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1.   Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 
a) zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného stavu 
konstrukcí; stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je 
v památkové rezervaci nebo je  v památkové zóně, 
Řešený objekt pochází z 30. let 20.století. s jeho pozdější přístavbou a nástavbou. Hlavní 
objekt je řešen jako čtyřpodlažní se třemi nadzemními podlažími sloužícími pro nemocniční 
provoz a technického suterénu. Přístavba byla realizována přibližně v 70 letech 20. století. A 
je situována v jižní části objektu a tvoří logické druhé křídlo budovy. Touto přístavbou dostal 
objekt půdorysný tvar písmene Té. Přístavba byla řešena jako třípodlažní objekt s 1 
podzemním podlažím a 2 nadzemními. Na tuto přístavbu byla v následujících letech 
provedena nástavba 1 podlaží.  
Objekt je areálovou stavbou a donedávna sloužil jako budova Interní kliniky. Po vybudování 
nové budovy Interní kliniky v areálu FN HK byla tato budova upravena pro potřeby 
Psychiatrické kliniky. V současné době není objekt intenzivně využíván žádnou klinikou FN 
HK. 
Objekt je v dobrém stavu.  
Stavba není součástí památkové rezervace ani památkové zóny. 
 
b) urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě  pozemků s ní souvisejících, 
Urbanistické řešení 
Jedná se o rekonstrukci a částečné rozšíření objektu, proto do okolí objektu není ve větší míře 
zasahováno. Dojde k prodloužení přístavby objektu o technické zázemí objektu 
s vybudováním výtahu a to přes všechny čtyři podlaží objektu. Na toto rozšíření následně 
naváže další nová část a to spojovací koridor mezi řešeným objektem a Gerontometabolickou 
klinikou. Tento koridor bude řešen jako nadzemní tubus s komunikací pero pěší.  Úprava 
okolního prostoru zůstává stávající.  
Architektonické řešení 
Jedná se o čtyřpodlažní objekt s jedním podzemním a třemi nadzemními podlažími( v starší 
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severní části objektu) a přístavba jako třípodlažní objekt s 1 podzemním podlažím a 2 
nadzemními. Na tuto přístavbu byla v následujících letech provedena nástavba 1 podlaží 
(horní dvě nadzemní podlaží byly před touto technologickou etapou zbourány a místo nich 
bude proveden řešený ocelobetonový skelet).   
Objekt má tvar písmene T. Rozměry severní části objektu 60,48x17,9 a jižní části objektu  
38,1x16,74 m. Základní modulový rozměr ocelové konstrukce je cca 3,0m x 15,78m (cca 3,0 
m je zdůvodněno různou osovou vzdáleností o rozteči 2,75 až 3,25 m). Nástavba pak 
vystupuje z půdorysného průmětu na východní straně o 1,0 m. Nově postavená konstrukce 
přístavby bude spoje na stávající severní částí objektu průchozími koridory v každém patře 
přístavby. Konstrukci střešního pláště přístavby tvoří jednoplášťová plochá střecha skladbou 
(trapézový plech – podkladní konstrukce (OSB desky) – parozábrana – tepelná izolace (desky 
z minerální vlny) – spádová vrstva (desky z minerální vlny) – separační vrstva (netkaná 
textilie) – hydroizolace (fólie s požární odolností třídy BROOF (t3)).  Konstrukce obvodového 
pláště tvoří  souvrství  dvouplášťové obkladové konstrukce. Denní osvětlení bude umožněno 
okny v opláštění. Větrání je řešeno jako nucené s náležitými filtry , které požaduje investor 
stavby. Jednotlivé skladby podlah jsou navrženy jako antistatické a odolné chemickým látkám. 
 
c) technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení 
vnějších ploch, 
Výškové osazení objektu ±0,000 m je podlaha přízemí stávajícího objektu (±0,000 = 230,52 
mnm Bpv. Stavebně je řešena celý objekt kliniky, částečně i terénní a dopravní úpravy okolí 
objektu  
Severní část objektu kliniky (nejstarší část) je stavebními úpravami dotčena ze všech částí 
nejméně. Nedochází k zásadním do nosného systému objektu. V rámci demoličních prací jsou 
převážně odstraněny stávající dělící konstrukce (příčky), s dílčími úpravami prostupů 
nosnými stěnami. Tyto úpravy jsou vyvolány novým dispozičním řešením objektu, tak aby 
vyhovoval novým nemocničním standardů a potřebám Neurologické kliniky. Nově navržené 
dělící konstrukce budou zhotoveny z akusticky izolujících materiálů. Dveřní výplně otvorů  
musí také odpovídat akustickým požadavkům provozu. V prostorech koupelen a sociálních 
zařízení jsou příčky navrženy z konstrukce sádrokartonu (odolného proti vlhkosti). Bude 
provedena kompletní sanace všech povrchových úprav stěn, stropů a podlah. Včetně výměny 
celého souvrství podlahy. Jednotlivé typy povrchů jsou řešený v další části projektové 
dokumentace. V celém objektu budou provedeny nové rozvody TZB s napojením na stávající 
přípojky médií. Budou zde provedeny rozvody topení, vodovodu a kanalizace, medicinálních 
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plynů, vzduchotechniky, chlazení, elektroinstalace, slaboproudých rozvodů, potrubní pošty a 
dalších. V celém objektu dojde k výměně okenních výplní otvorů. Budou použita okna 
plastová bílá (u=1,2 W/(m2.K)). Celý objekt bude zateplen a to v konstrukci s minerální 
vatou. Navržené izolační souvrství a tím i konstrukce musí splňovat tepelně technické 
požadavky. V této části objektu dojde k výměně stávajícího výtahu (obsluhuje suterén a 
nadzemní podlaží) a k vybudování dalšího výtahu. Tento nový výtah je navržen jako lůžkový 
evakuační a bude obsluhovat 3 nadzemní podlaží. Vzhledem k provozním a požárně 
bezpečnostním požadavkům bude k objektu přistavěno venkovní schodiště v konstrukci 
montované ocelové. Toto schodiště bude obsluhovat všechny tři nadzemní podlaží. Podzemní 
podlaží objektu (suterénu) je v rámci rekonstrukce řešeno částečnou změnou dispozice. Tento 
prostor bude sloužit jako technické zázemí objektu a budou zde vedeny hlavní trasy 
jednotlivých rozvodů TZB.  
Přístavba je nyní řešena jako čtyřpodlažní s třemi nadzemními podlažími a suterénní částí 
(pouze konstrukce železobetonová). 
Nově budována podlaží objektu 2NP a 3NP budou řešeny jako konstrukce montovaná 
ocelová. Ocelový skelet tvoří systém sloupů a příčných stropních a střešních vaznic, vaznice 
budou tvořit podpůrnou konstrukci pro vodorovnou nosnou podlahovou konstrukci , která je 
navržena jako železobetonová monolitická s využitím ztraceného bednění z trapézových 
plechů. Střešní konstrukce je navržena jako lehká jednoplášťová. Základní střešní souvrství je 
navrženo takto: trapézový plech, parozábrana, tepelná izolace se spádovými klíny a 
hydroizolační vrstva. Tato skladba musí splňovat veškerá tepelně technické požadavky na ní 
kladené. Veškerá nosná ocelová konstrukce musí být chráněna požárně odolnou konstrukcí 
(sádrokarton s požární odolností) a to včetně střešní konstrukce trapézových plechů. 
Jednotlivé stupně požárních odolností na konstrukci kladené jsou specifikovány v samostatné 
části projektové. Obvodový plášť nově vznikajících prostor 2 a 3 NP je navržen ve skladbě 
(od interiéru): sádrokartonová konstrukce, lehké výplňové zdivo, tepelná izolace (minerální 
vlna), vzduchová mezera a zavěšený systémový plášť. Tento systémový plášť je umístěn na 
samonosné konstrukci kotvené do výplňového zdiva a do nosné ocelové konstrukce objektu. 
Celé skladba musí splňovat tepelně technické požadavky. Vnitřní dělící konstrukce nově 
nadstavených podlaží je navržena ze sádrokartonu s výplní z akusticky izolujících materiálů. 
Dveřní výplně otvorů  musí také odpovídat akustickým požadavkům provozu. V prostorech 
koupelen a sociálních zařízení jsou příčky navrženy z konstrukce sádrokartonu (odolného 
proti vlhkosti). Vertikální komunikaci bude tvořit nově  budované schodiště. Schodiště bude 
propojovat všechny podlaží objektu a bude ukončeno střešní nástavbu a tím bude zajištěn 
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přístup na střešní rovinu objektu. Schodiště je navrženo jako železobetonové prefabrikované. 
K jižní části objektu dojde k jeho rozšíření. Vlastní rozšíření spočívá ve vybudování 
železobetonové monolitické konstrukce. Tato přístavba bude půdorysně rozšiřovat všechna 
podlaží objektu a to o prostory technického a provozního zázemí a bude zde vybudován výtah 
o parametrech osobo nákladního, lůžkového výtahu komunikačně propojujícího jednotlivá 
podlaží. Celá přístavba bude zateplena s povrchovou úpravou s konstrukcí lehkého 
systémového pláště s větranou vzduchovou mezerou. Příčky v této části objektu jsou navrženy 
jako zděné z akusticky odolných materiálů. V celém objektu budou provedeny nové rozvody 
TZB s napojením na stávající přípojky médií. Budou zde provedeny rozvody topení, 
vodovodu a kanalizace, medicinálních plynů, vzduchotechniky, chlazení, elektroinstalace, 
slaboproudých rozvodů, potrubní pošty a dalších. V celém objektu dojde k výměně okenních 
výplní otvorů. Budou použita okna plastová bílá (u=1,2 W/(m2.K)). 
 
d) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu, 
Přístup k objektu je z vnitro areálových komunikací Fakultní nemocnice. 
Objekt je v současné době napojen na všechny inženýrské sítě. 
Kanalizace  
Kanalizace je napojena na stávající vnitřní rozvody. 
Vodovod 
Napojení je na stávající vnitřní rozvody.  
Elektrorozvody 
Napojení je na stávající vnitřní rozvody.  
 
e) řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, dodržení 
podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném území, 
Doprava  
Přístup k objektu je z vnitro areálových komunikací Fakultní nemocnice. Doprava v klidu 
není řešena – zůstává stávající. Dokumentace objektu řeší úpravu parkoviště, obslužných 
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komunikací a ploch a chodníku kolem objektu a k zásobovací rampě rekonstruované 
neurologie FN HK. Řešené plochy – komunikace a chodníky jsou navrženy s krytem z asfalto 
betonu, parkovací stání pro 11 osobních automobilů skupiny O2 jsou navržena rovněž 
s krytem z asfalto betonu.  Odvodnění parkovišť do 2 uličních vpustí je součástí samostatného 
objektu. Výškové řešení je dáno výškou podlahy stavebního objektu, niveletami přilehlé 
komunikace a terénem podél budovy kliniky a dodržuje výškové osazení okolních původních 
ploch komunikací. Výškový systém je BPV. 
 
f) vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany, 
Stavba nepůsobí nepříznivě na životní prostředí. 
 
g) řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a 
komunikací, 
Objekt je v řešen jako bezbariérový. V prostoru hlavního vstupu je vybudována rampa, která 
výškově propojí úroveň vstupu do objektu 229,53 mnm Bpv (úroveň komunikace před 
objektem) a +-0,000 objektu 230,52 mnm Bpv (úroveň přízemí objektu). V prostoru vstupu 
jsou dále umístěny dva výtahy, které umožňují jejich užívání imobilními osobami. Tyto 
výtahy výškově propojují další podlaží objektu. Ve vlastních dispozicích jednotlivých podlaží 
nejsou žádné změny výšek podlahy. 
 
h) průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové 
dokumentace, 
Před započetím projekčních prací byl zaměřen stávající stav objektu.  
Radonový průzkum 
Byl zpracován radonový průzkum. 
Geologické poměry lokality 
Vzhledem k tomu, že se jedná se o přístavbu stávajícího objektu uvnitř areálu Fakultní 
nemocnice, bylo při stanovení geologických poměrů využito geologických průzkumů již 
provedených v blízkosti řešeného objektu. V místě stavby nebyl prováděn inženýrsko 
geologický průzkum, pro celkovou orientaci byly uvažovány hodnoty uvedené v průzkumu 
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pro pavilon psychiatrie – rozmezí 1,2 – 1,5 MPa dle zeminy v podzákladí – tuhé jíly nebo 
písky s jemnozrnnou příměsí. 
 
i) údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový 
systém, 
Jako podklady bylo použito geodetické zaměření areálu Fakultní nemocnice ve výškovém 
systému Bpv a zaměření stávajícího stavu objektu.  
 
j) členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní 
soubory, 
Stavba není členěna na více objektů. 
 
k) vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními 
účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace,  
Stavba bude mít minimální negativní vlivy na okolní prostředí, není svým rozsahem velká a 
doba výstavby bude minimalizována. Stavba nezasahuje do žádného ochranného pásma.  
Během výstavby 
Během výstavby dojde v bezprostředním okolí  stavby ke zhoršení životního prostředí: 
- hluk ze stavebních strojů 
- znečištění okolí stavby 
- zvýšená prašnost 
Způsob omezení nebo odstranění negativních vlivů: 
- pro zabezpečení provozu zbylých sálu bude vybudována dočasná dělící konstrukce 
Po dokončení stavby 
Likvidace splaškových vod 




Napojeno na areálový rozvod tepla.  
Nakládání s odpady  
Podléhá provoznímu řádu Fakultní nemocnice 
Odvětrání vnitřních prostor  
Všechny prostory jsou větrány přirozeně okny.WC a koupelny jsou odvětrávány nuceným 
odvodem vzduchu ventilátory.Veškeré prostory související s provozy zákrokového sálu a JIP 
jsou nuceně větrány pomocí VZD 
 
l) způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, pokud není uveden 
v části F. 
Během stavebních prací je nutno dodržovat předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví a předpisy 
s nimi související. Stavební práce je možno zahájit po vydání stavebního povolení a nabytí 
právní moci. Zákon č. 309/2006 Sb. zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci. Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 
nebezpečí pádu a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích v plném znění.  
 
2.   Mechanická odolnost a stabilita  
Součástí dokumentace pro stavební povolení bude dokumentace stavebně konstrukčního 
řešení, která v sobě obsahuje i statický výpočet, který prokazuje, že nedojde k žádné 
z následujících možností v důsledku působení zatížení jak během výstavby tak během 
užívání: 
a) zřícení stavby nebo její části, 
b) větší stupeň nepřípustného přetvoření, 
c) poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení 
v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce, 
d) poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. 
Objekt je navržen dle platných ČSN. Tato skutečnost se týká také střechy, která je navržena 
dle ČSN EN 1991-1-3 změna Z1 z října 2006. Oblast Hradce Králové je zařazena do II. 
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sněhové oblasti s charakteristickou hodnotou 1,0 kPa. Pokud množství stěnu na střeše 
přesáhne normové množství, je nutno učinit neprodleně opatření k zajištění stability střechy 
(bezpečně odstranit sníh nebo podchytit konstrukci střechy).  
 
3.   Požární bezpečnost  
Projekt požární ochrany je vytvořen. Závěry a požadavky, vyplývající z této dokumentace 
byly zapracovány do předložené dokumentace pro stavební povolení. Odsouhlaseno 
Hasičským záchranným sborem Královéhradeckého kraje. 
4.   Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 
V části operačních sálů se jedná o prostory a provozy s vysokými nároky na hygienu. Použité 
materiály vhodné pro zdravotnictví musí splňovat ČSN, včetně zvláštních požadavků 
odolnosti chemikáliím (desinfekčním prostředkům), musí být nenasákavé, nesmí umožnit 
vegetaci plísní, hub, mikroorganismů atd., nesmí obsahovat žádné nebezpečné látky. 
5.   Bezpečnost  při užívání  
Pro provoz objektu budou vypracovány a schváleny provozní řády. Zejména je nutno 
respektovat požární, bezpečnostní a hygienické předpisy. 
 
6.    Ochrana proti hluku 
Technická opatření a akustické zajištění budovy zajišťují hygienické podmínky pobytu 
v budově a v bezprostředním okolí této budovy. Opatření jsou běžná pro podobné stavby. 
7.    Úspora energie a ochrana tepla 
Tato problematika je řešena v samostatné části projektové dokumentace. 
 
8.   Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu 
a orientace 
Objekt je řešen jako bezbariérový. Nové prosklené stěny nebo prosklené dveře, jejichž 
zasklení zasahuje níže než 800 mm nad podlahou, musí být ve výšce 1100 až 1600 mm 
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označeny výraznou páskou šířky nejméně 50 mm nebo pruhem ze značek o rozměru 50 x 50 
mm vzdálených od sebe max. 150 mm, jasně viditelnými proti pozadí. Spodní část takových 
dveří musí být do výšky 400 mm opatřena proti mechanickému poškození. 
9.   Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí  
(radon, agresivní spodní vody, seismicita, poddolování, ochranná a bezpečnostní pásma 
apod.)Není řešeno.  
10.  Ochrana obyvatelstva 
Nejsou požadovány žádné podmínky pro ochranu obyvatelstva. 
11.  Inženýrské stavby  (objekty) 
Inženýrské stavby nejsou řešeny, neboť se jedná o vestavbu a rekonstrukci části stávajícího 
objektu, který je na sítě již napojen. Řešené prostory jsou napojeny na stávající vnitřní 
rozvody. 
a) odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod  
Napojení je na stávající vnitřní rozvody.  
b) zásobování vodou, 
Napojení je na stávající vnitřní rozvody.  
c) zásobování energiemi, 
Napojení je na stávající vnitřní rozvody.  
d) řešení dopravy  
Přístup k objektu je z areálové komunikace. Doprava v klidu není řešena – stávající. 
e) povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav, 
Vzhledem k tomu, že dojde k částečné úpravě terénu v okolí řešeného objektu bude nutné 
provést sanací zeleně v dotčeném prostoru stavbu. Bude zde řešeno nové zatravnění okolí, 
v závislosti na dopravním řešení komunikací, a budou zde osázeny dřeviny s nízkou vegetační 
výškou.  V dotčeném prostoru bude nutné odstranit dva středně vzrostlé stromy a to u 
v severovýchodní strany objektu. Ostatní dřeviny v okolí nebudou stavbou dotčeny.    
f) elektronické komunikace. 
Napojení je na stávající vnitřní rozvody.  
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12.  Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb (pokud se ve stavbě 
vyskytují) 
Jedná se o zdravotnický objekt – není řešeno. 
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stropy   prvek délka(m) počet kusů suma (m) 
2np 2HEB220 6,5 10 65 
HEB220 5,5 10 55 
HEB220 6,5 4 26 
  HEB220 2,78 12 33,36 
  114,36 
3np HEB220 5,5 10 55 
  HEB220 6,5 14 91 
  HEB220 2,78 12 33,36 
  179,36 
střecha HEA160 6,5 23 149,5 
  HEA160 2,78 12 33,36 
  HEA160 5,5 1 5,5 
  188,36 
  
sloupy 2np HEA160 4,2 34 142,8 
    HEA220 4,2 16 67,2 
3np HEA220 3,95 44 173,8 
HEA220 3,95 16 63,2 
ztuženi podlah 60x60x3 4,26 8 34,08 
na patro 60x60x3 3,4 2 6,8 
60x60x3 4,28 1 4,28 
60x60x3 3,91 1 3,91 
60x60x3 4,12 7 28,84 
60x60x3 4,01 1 4,01 
60x60x3 4,16 1 4,16 
3,25 2 6,5 
3,1 2 6,2 




ztužení stěn  
čel.stěna 108x4,5 5,31 8 42,48 
bok 108x4,5 5,31 4 21,24 
trap.plech vsž 12101 1142f 1020 1070 
ztuž.schoď. Přístavby 
140x140x8 3,1 2 6,2 
horiz. Ztužení  140x140x5 3,25 12 39 
140x140x5 2,75 14 38,5 
140x140x5 3,05 98 298,9 
140x140x5 2,9 14 40,6 
140x140x5 3,1 14 43,4 
* 140x140x5 3,5 4 14 
* 140x140x5 6,5 3 19,5 
456,7 
kari 5/150x150 1020 m2 
beton  1np 38,5 m3 
2np 38,5 m3 
šrouby 360/patro 
bednění  103m/patro 720kg/m3 
Nad schodištěm: m2 m3 
 TI  3,1x6,5 tl.250-300 5,534 
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1.  Základní informace o stavbě  
a. Obecné informace  
Název stavby:    Přístavba Neurologické kliniky Fakultní nemocnice 
v Hradci Králové 
Místo stavby :    Sokolská 580, Hradec Králové 500 03 
Kraj:     Královéhradecký 
Zájmové území:   Nový Hradec Králové 647187 
Číslo stavební parcely:  458 
Číslo sousedních parcel:  716/45, 716/7, 716/22, 716/4 
Charakter stavby:   nástavba na přístavbě 
Objednatel :    Fakultní nemocnice Hradec Králové 
     Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové 
Projektant: 
Zhotovitel: 
Termín zahájení výstavby:  9.5.2012 
Termín ukončení výstavby:  29.8.2012 
Výškové osazení:    ±0,000 = 230,52 m.n.m.Bpv 








b. Lokalizace a označení stavebního objektu 
Stavěný objekt je součástí areálu Fakultní nemocnice v Hradci králové. Tento 
areál se nachází v jižní části Hradce králové v těsné blízkosti řeky Labe a ulice 
Sokolské. Konkrétně budova Neurologické kliniky se nachází v severní části 
areálu.  Pro přehlednost je přiložena situace širších vztahů,na které je označen 
zájmový objekt a objekty v bezprostřední blízkosti  
c. Architektonické řešení stavebního objektu  
Jedná se o čtyřpodlažní objekt s jedním podzemním a třemi nadzemními 
podlažími( v starší severní části objektu) a třemi nadzemními podlažími(horní 
dvě jsou před etapou zbourány) v části přístavby (řešená konstrukce). Objekt 
má tvar písmene T.Rozměry severní části objektu jsou 60,48x17,9 a jižní části 
objektu  38,1x16,74 m. Základní modulový rozměr ocelové konstrukce je cca 
3,0m x 15,78m (cca 3,0 m je zdůvodněno různou osovou vzdáleností o rozteči 
2,75 až 3,25 m).  Nástavba pak vystupuje z půdorysného průmětu na východní 
straně o 1,0 m. Nově postavená konstrukce přístavby bude spojena stávající 
severní částí objektu průchozími koridory v každém patře přístavby. 
Konstrukci střešního pláště přístavby tvoří jednoplášťová plochá střecha 
skladbou (trapézový plech – podkladní konstrukce (OSB desky) – parozábrana 
– tepelná izolace (desky z minerální vlny) – spádová vrstva (desky z minerální 
vlny) – separační vrstva (netkaná textilie) – hydroizolace (fólie s požární 
odolností třídy BROOF (t3)).  Konstrukce obvodového pláště tvoří souvrství  
dvouplášťové obkladové konstrukce. Denní osvětlení bude umožněno okny 
v opláštění.Větrání je řešeno jako nucené s náležitými filtry, které požaduje 
investor stavby. Jednotlivé skladby podlah jsou navrženy jako antistatické a 
odolné chemickým látkám. 
d. Konstrukční řešení stavby 
Stávající svislé nosné konstrukce jsou dle odhadu u severního křídla z cihel 
plných pálených u jižního křídla z cihel CDM a podobně. Odhad vyplývá 
z doby realizace jednotlivých částí. Nově navržená konstrukce nad jižním 
křídlem budovy a nosnou konstrukci pro strojovny vzduchotechniky tvoří 
konstrukce ocelového skeletu. Vodorovné nosné konstrukce jsou tvořeny 
konstrukcí železobetonového stropu. Jsou řešené z ocelových vsž. plechů jako 
ztraceného bednění uložených na nosné ocelové konstrukci a jejich 
zabetonováním s vloženou výztuží. Dále se využívá deskové monolitické 
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konstrukce pro vytvoření střešní a podlahové rovny u přístavby jižního křídla. 
Nosnou konstrukci střešní roviny nástavby jižního křídla tvoří ocelová 
konstrukce na kterou jsou uloženy trapézové plechy.  Na tuto konstrukci je 
uloženo souvrství lehkého střešního pláště. Nosná ocelová konstrukce je 
chráněna SDK s PO 30 až PO 60 min.  
Vertikální komunikace v jižním křídle jsou navrženy dvě a to schodiště 
v posledních dvou polích ocelové konstrukce a výtah v prostoru monolitické 
přístavby. 
Ztužení této ocelové konstrukce je tvořeno prvky jak vodorovnými tak 
svislými. V prostorech podlah to jsou profily 60x60x3 , v krajních profily 
140x140x5 a ztužení stěn vertikální profily  108x4,5 a ztužení schodišťové 
přístavby profilem 140x140x8. Veškeré spoje nosných ocelových konstrukcí 
jsou provedeny svary elektrodami 44,83 nebo  E-B 121. Trapézové plechy 
budou k ocelové konstrukci připevněny samořeznými šrouby z nerezu o 
průmětu 6,3 mm v každé druhé vlně. Příčné podlahové nosníky v druhém 
nadzemním podlaží budou připevněny šrouby M20 o roztečích 0,34m.  
e. Dispoziční řešení 
Do objektu je jeden vstup ,který je označován jako hlavní  ze severní strany  , 
dále je vstup pro studenty medicíny ve východní části původního objektu a 
jeden vstup pro zaměstnance na jižní straně. Dispoziční řešení uvnitř přístavby 
je vyřešeno příčkami sádrokartonovými tl. 100 a 125 mm . 
 
2. Materiály  
a. Specifikace materiálu ocelové konstrukce  
Nosná konstrukce je tvořena 50 sloupy v 2. nadzemním podlaží a 60 sloupy v 3. 
nadzemním podlaží. Ty jsou spojeny s 36 I profily v úrovni  podlahy 2NP, 36 I 
profily v úrovni podlahy 3NP a 36 I profily v oblasti střechy.  Případné změny 
průřezů nutno nechat posoudit staticky. 
Veškeré ocelové konstrukce jsou vyrobeny z oceli S 235JR. 
Vlastnosti použité oceli : 
Mez kluzu  235 MPa 
Pevnost v tahu 360 MPa 
Tažnost  25 % 
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Dílce budou vyrobeny zhotovitele.   Profily různých tvarů a rozměrů se válcují na 
profilových válcovacích stolicích. Válcovaný materiál prochází postupně kalibry, 
které se zmenšují, aniž se válce k sobě přibližují. Poslední kalibr má tvar 
požadovaného profilu. Válcují se jak profily kruhové, čtyřhranné, šestihranné, atd., 
tak tyče různých profilů jako I, U, L, kolejnice atd. Vybrané profily budou 
kontrolovány dle KZP. Výroba dílců se řídí dle  následujících norem ČSN EN 
1090-1 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 1 a ČSN 
EN 10025-1 Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí - Část 1: 
Všeobecné technické dodací podmínky. 
Základní dělení dílců : 










Označení  HEA   220 
šířka příruby b 220 mm 
Výška průřezu h 210 mm 
Tloušťka příruby  t 
11,0 
mm 
Tloušťka stojny s 7 mm 






Označení  HEA   160 
šířka příruby b 160 mm 
Výška průřezu h 152 mm 
Tloušťka příruby  t 9,0 mm 
Tloušťka stojny s 6,0 mm 








2. Vodorovné nosníky podlah a stropů : Ve 2 NP a 3 NP jsou tvořeny profily HEB 
220, v 2NPjsou navíc kvůli tuhosti konstrukce užity 2 HEB 220 vedle sebe. Na střeše 
jsou profily HEA 160. 
 
 





3.Trapézové plechy  
Jako ztraceného bednění pro betonový strop je užito trapézových plechů označení  TR 
60/235 (tloušťky 0,88mm) bez speciální povrchové úpravy, neboť ze spodní strany 
bude tento profil zakryt podhledovou konstrukcí. Je však opatřen povrchovou úpravou 
aluzink, která zaručuje dlouhodobou vysokou ochranu proti korozi. Tento plech lze 
bodově svařovat a lepit, ale nelze pájet. Jakost a vlastnosti materiálu jsou určeny ČSN 
EN 10215, životnost plechu je minimálně 25 let. Jeho plošná hmotnost na 1 m2 plochy 
je 9,4 kg. 
Jako podkladní konstrukce pro OSB desky vynášející střešní konstrukci  je použit 
trapézový plech označení CB 40/160x0,88 s povrchovou úpravou Polak. Polak je 
ocelový, oboustranně žárově pozinkovaný plech, na pohledové straně s lakem na 
polyesterové bázi o tloušťce 25 µm, na rubové straně pak s šedým ochranným lakem 7 
µ. Systém povrchu Hairplus je novou generací vysoce kvalitních povrchů s vyšší 
odolností proti korozi, zlepšenou barevnou stálostí a vynikající ohebností. Jakost a 
vlastnosti materiálu jsou určeny ČSN EN 10147 nebo ČSN EN 10215, životnost 
plechu je minimálně 45 let. 
4.Ztužující prvky : V úrovni podlah profily 60x60x3, na okrajích konstrukce 
140x140x5 , ztužení stěn vertikální profily  108x4,5 a ztužení schodišťové přístavby 
profilem 140x140x8. 
Označení  HEB   220 
šířka příruby b 220 mm 
Výška průřezu h 220 mm 
Tloušťka příruby  t 
16,0 
mm 
Tloušťka stojny s 9,5  mm 









B. Specifikace materiálu betonové  konstrukce 
Materiál užitý na monolitickou část neurologické kliniky je užit beton C 20/25 XC3. 
Je užit jak na konstrukce vodorovné, tak na konstrukce svislé. V rámci monolitických 
stropů ocelobetonové konstrukce je beton C20/25 XC3 také. Tento beton je užíván 
uvnitř budov s střední nebo vyšší vlhkostí nebo  u povrchů chráněných proti přímému 






C. Doplňkový a spojovací materiál  
Nosné ocelové konstrukce budou spojovaný svary určenými dle projektové 
dokumentace. Tyto svary budou provedeny elektrickou svářečkou elektrodami 44,83 
Profil čtvercový  60x60x3 
Délka strany  B 60 mm 
Tloušťka stěny  T 3 mm 
Hmotnost   M 5,032 kg/m 
Profil čtvercový 140x140x5 
Délka strany  B 140 mm 
Tloušťka stěny  T 5mm 
Hmotnost   M 20,07kg/m 
Profil čtvercový 140x140x8 
Délka strany  B 140 mm 
Tloušťka stěny  T 8mm 
Hmotnost   M 30,49 kg/m 
Profil kruhový 108x4,5 
Délka strany  D 108 mm 
Tloušťka stěny  t 4,5 mm 
Hmotnost   M 11,5 kg/m 
Beton C20/25 
fck 25 MPa 
fck,cube 30 Mpa 
fctm 2,6Mpa 
Ecm 31 Gpa 
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nebo  E-B 121 (Elektroda s univerzálním použitím pro svařování značně namáhaných 
součástí potrubí energetických zařízení, dopravních prostředků, tlakových nádob, 
lodních i stavebních konstrukcí z oceli pevnosti cca 480 MPa, např. P235/S235 až 
P420/S420 aj. Vhodná pro všechny polohy svařování kromě svislé shora dolů.Průměr 
2,5 mm). Šroubované spoje  se objeví  při kotvení  vodorovných nosníků v úrovni 
podlahy 2NP. Tyto spoje budou provedeny šrouby M20. Tyto šrouby budou osazeny 
do před připravených kotevních kapes o předepsaných roztečích. Používají se při 
spojích požadujících vysokou únosnost a při kotvení s nároky na vysokou únosnost i 
při malých osových vzdálenostech. 
Jako bednění v krajních prostorách konstrukce budou užity dřevěné fošny smrkové , 
které bude kotveno k ocelovým sloupům vruty samořeznými SBS s křidélky. SBS je 
možné použít pro měkká i tvrdá dřeva stejně tak pro tenkostěnné plechy a ocel. 
Křidélka na konci vrtáčku slouží k vyfrézování větší díry ve dřevěné desce pro hladký 
průchod vrutu. Po průchodu vrtáčku kovovým podkladem se křidélka odlomí.   
Bednění monolitické části konstrukce je zhotoveno z dílců bednících sestav DOKA. 
Soupis veškerého množství materiálu je uveden v samostatné příloze, přiložené na 
konci této části technologického předpisu. 
3. Doprava a skladování materiálu 
a. Doprava primární  
Primární doprava ocelových částí stavby je zajištěna valníky firmy DAF. Ty dopraví 
na místo skladování materiálu veškerý materiál potřebný ke kompletaci ocelové 
konstrukce. V tomto případě je limitujícím faktorem při dopravě váha přepravovaných 
ocelových nosníků.  Dopraví na staveniště také systémové bednění DOKA, které bude 
užito při montáži bednění pro monolitickou část stavební akce. Veškeré materiály 
které budou na stavbu dovezeny  budou z korby valníků ihned vázány odborně 
způsobilými pracovníky  na autojeřáb Liebherr, který bude zajišťovat jejich 
sekundární dopravu po staveništi. 
Primární dopravu montáží plošiny bude zajištěna samotnou montážní plošinou, která 
přijede na stavbu v první den montáže a odjede až po dokončení montážních prací.  
Dopravu betonové směsi C25/30 XC3 na staveniště budou zajišťovat 
autodomíchávačeStetter Basic Line AM 9 C  na podvozcích Scania, jmenovitý objem 
bubnu je 9 m3.Cestu z areálu Zappa beton Hradec Králové  dlouhou cca 10 km, by 
měl zvládnout za 10 minut. Dopravu montážních dělníků na stavbu bude zajišťovat 
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vozidlový park realizační firmy. Transport montážního nářadí bude zajištěn 
s přepravou pracovníků na staveniště. 
 
b. Doprava sekundární  
Soupravy valníků DAF budou na stavbě k dispozici po veškerý čas montáže. 
Kmontáži na stavbě bude potřeba automobilového jeřábu Liebherr LTM 105  a 
montážní plošiny MP 27-2. Autojeřáb bude obsluhován vyškoleným pracovníkem 
s průkazem opravňujícím jej ovládat autojeřáb. Montážní plošinu si budou obsluhovat 
sami pracovníci montážní firmy, kteří se na ní budou pohybovat při montáži.  
Sekundární doprava betonové směsi při betonování bude zajištěna Schwingem 34 X.  
c. Skladování materiálu 
Vzhledem k zamýšlené koncepci montáže nebude nutno skladovat jednotlivé  dílce 
mimo vyjímky, kterými jsou spojovací materiály pro bednění a pro ocelovou 
konstrukci. 
4. Převzetí staveniště 
Staveniště převezme od investora firma zhotovitele. Tato firma zařídí zařízení 
staveniště tak, aby montáž ocelových konstrukcí proběhla v co nejkratší době. Po 
zařízení staveniště předá realizační firma  staveniště , subdodavateli zajišťujícímu 
začištění podkladních konstrukcí a přípravě železobetonových věnců na stávající 
konstrukci, do kterých bude navržená ocelová konstrukce připevněna. Po dokončení 
těchto přípravných prací subdodavatel opustí staveniště. Po ukončení 
subdodovatelských prací staveniště opět přebere realizační firma. Přebere zpět 
pracovní buňky, sociální zařízení, geodeticky zaměřené body, podkladní pasy pro 
ocelovou konstrukci s kotevními šrouby M20 o příslušné jakosti. Pokud došlo 
k odchylkám, musejí být tyto odchylky schváleny hlavním projektantem a technickým 
dozorem investora. Tyto odchylky od PD budou zapsány do stavebního deníku. Pokud 
ovšem nedojde ke schválení odchylek, bude muset subdodavatelská firma zjednat 
nápravu. 





5. Obecné pracovní podmínky 
Při montáži ocelové konstrukce musí být příznivé počasí. Vítr z libovolného směru by 
neměl překročit 8 m/s. V období výstavby nehrozí, že by teplota klesla pod bod mrazu 
a z toho vyplívá, že teplota není pro proces výstavby limitujícím faktorem. Montáž by 
také měla být přerušena za silného deště, či mlhy. V žádném případě by neměla 
montáž probíhat za bouřky. Při ní by měli být všichni pracovníci schováni v přilehlých 
staveništních buňkách. 
Pro samotný proces montáže je také limitující zdali je již připraven podkladná 
železobetonový věnec a z něj vystupující kotvy, do kterých budou připevněny 
vodorovné ocelové profily v úrovni 2NP. Toto bude kontrolováno při převzetí 
staveniště. Podmínky pro bezpečnost práce jsou uvedeny v části BOZP tohoto 
technologického předpisu. 
 
6. Personální obsazení 
Pracovníci budou na stavebním objektu pracovat pouze v jedné pracovní četě.  
• Mistr pracovní čety  
• Řidiči valníku – řidičské profesní oprávnění C  
• Obsluha autojeřábu – jeřábník , řidičské oprávnění typu C 
• 2x  Vazač – vazačský průkaz 
• 2x Montážní dělník – vazačský průkaz  
 
7. Stroje a pracovní pomůcky  
• Valník DAF 
• Autojeřáb Liebherr 
• Montážní plošina MD- 27 
• AutodomíchávačStetter Basic Line AM 9 C  na podvozcích Scania 
• Schwing 34X 
• Plovoucí vibrační lišta Enar QRZ 
• TIG 200P ACDC svařovačka 
• Bosch PSR 14,4 LI-2 akuvrtačka 
• Mountfieldoleo-mac 952 motorová pila  
• Ochranné pomůcky:pracovní rukavice, svařovací kukla, předepsaný pracovní 
oděv a obuv, ochranná zástěra pro práci ve výškách, helmy   
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• Měřicí přístroje: Laserový nivelační přístroj, geodetický přístroj , kalibrované 
pásmo 
• Popruhy a postroje pro zajištění břemen při transportu  
• Popisy jednotlivých strojů jsou uvedeny v samostatné kapitole návrh strojní 
sestavy  
 
8. Montážní postup Ocelobetonové části konstrukce 
Základní forma a koncepce montáže: Při návrhu stavby je kladen důraz na maximální 
efektivitu práce a rychlost výstavby. Byla zohledněna možnost využití letmé montáže. 
Té bude využito u všech sloupů a vodorovných nosníků. V případě betonáže stropních 
konstrukcí bude využito betonáže shozem z výšky max. 1,5 ze Schwingu, do kterého 
půjde beton přímo z autodomíchávače. Během výstavby je nutno dodržovat zmíněný 
výrobní postup. V případě jeho nedodržení vzniká nebezpečí z prodlení výstavby a 
nedodržení požadované jakosti oceloví konstrukce. 
Montážní postup:Krajní vodorovný I profil je vyzdvižen z valníku pomocí autojeřábu 
Liebherr LTM 1050. Uchycen byl pomocí ok, kterými byla provlečena vázací lana. 
Následně byl autojeřábem přemístěn na místo konstrukce, kde byl usazen pomocí 
speciálních kleští do předem připravených šroubů. Následně je provedeno ukotvení 
tohoto nosníku pomocí speciálních chemických kotev. Dojde ke kontrole provedení 
(kontrola usazení, kontrola rovinnosti pomocí vodováhy). Následně se usadí do 
předem připravených šroubů i sousední vodorovné I profily.
 Následně budou jeřábem transportovány i první svislé I profily sloužící jako sloupy. 
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Ihned po přivaření těchto sloupů budou přivařeny ztužidla zajišťující tuhost 
konstrukce dle obrázku.
 Posléze jsou usazeny všechny vodorovné nosníky mající přímý kontakt s pokladním 
železobetonovým věncem. Jsou-li usazeny a ukotveny všechny vodorovné nosníky 
dojde k jejich spojení a to spojení svary dle projektové dokumentace. Jsou-li svary  
provedeny dojde k dalšímu kroku a tj. přivaření ocelových ztužidel v kontaktu s těmito 
ocelovými profily. Ty budou také přepraveny z valníku pomocí autojeřábu Liebherr.  
Následuje montáž zbylých sloupů. Ty jsou kotveny pouze jedním vazacím lanem. Pro 
tyto sloupy je podkladní konstrukcí již hotový vodorovný pás I profilů, které musí mít 
naprostou rovinnost. Sloupy jsou autojeřábem transportovány přibližně na místo 
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montáže, kde jsou pak po přesném navedení (a pomocí manipulace montážního 
pracovníka) usazeny na své místo dle projektové dokumentace. Jeden z montážních 
dělníků drží na svislé části I profilu vodováhu, kterou kontroluje svislost a druhý 
montážní dělník provádí spojení s podkladními I profily pomocí svárů předepsaných 
v PD. Jsou-li takto osazeny všechny sloupy může dojít k dalšímu kroku a tj. osazení 
dalšího patra vodorovných nosníků. Ty jsou také kontaktně přivařeny ke stávajícím 
sloupům. Opět následuje přivaření všech ztužidel a dalšího patra sloupů. Po ukončení 
montáže vlastní nosné ocelové konstrukce nastává montáž a přichycení trapézových 
plechů. Ty jsou dopravovány k ocelové konstrukci v baleních obsahujících pás 
trapézových plechů vždy na jedno pole ocelové konstrukce. Při rozkládání těchto 
plechů může druhá část pracovní čety začít s přichycováním těchto plechů k podkladní 
ocelové konstrukci. Po dokončení přichycování v jednom nadzemním podlaží nastává 
připevňování bednících dřevěných fošen na okrajích konstrukce. Tyto fošny jsou 
kotveny ke stávající ocelové konstrukci pomocí speciálních SBS šroubů užívaných při 
spojích spojujících dřevo a ocel. Po dokončení bednících prací je možno započít 
s vlastní betonáží podlahové konstrukce. Ta je provedena pomocí autodomíchávačů a 
Schwingu. Ten po smrštění ramena jeřábu najede na své místo určené v PD a připraví 
se na příjezd autodomíchávačů s čerstvým betonem. Po najetí prvního 
autodomíchávače může přijít vlastní betonáž. Beton transportovaný do patřičné výšky 
a na své místo je shazován z ústí hadice z výšky max. 1,5 m. Následně je rozmísťován 
pomocí lopat a hrabat do přibližně souvislé vrstvy. Tato přibližně souvislá vrstva je 
pak finálně zarovnána vibrační lištou. Po ukončení betonáže nastává osazování dalších 
trapézových plechů stejným postupem v úrovni podlahy 3NP.Opět následuje betonáž. 
Po ukončení betonáže nastává montáž trapézových plechů sloužících jako podkladní 
nosná konstrukce pro souvrství střechy.  
 
 
9. Jakost a kontrola kvality  
Této problematice se věnuje samostatná kapitola Kvalitativní požadavky a jejich 
zajištění. 
 
10. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci  





Stavba (zařízení staveniště) bude prováděna tak, aby nedocházelo k nadměrnému 
obtěžování okolí stavebními pracemi.  
 
Ochrana ZPF 
 Stavbou není dotčen ZPF. 
 
Ochrana přírody a  krajiny 
Při realizaci stavby budou dodržena ustanovení ČSN 83  9061 Technologie  
stavebních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a  vegetačních  ploch při 
stavebních pracích, při následném provádění sadových  úprav  ČSN 83 9021 Rostlinná 
výsadba, ČSN 83 9011 Práce s půdou  a ČSN 83 9031 Trávníky  a jejich zakládání. 
Okolní zeleň v blízkosti stavby bude důsledně chráněna dle ustanovení ČSN DIN 83 
9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích (zejména 
body 4.6 a 4.10).  
Kácení dřevin rostoucích mimo les bude v případě potřebyrealizováno  v souladu se 
zákonem č. 114/1992 Sb. v platném znění. 
V řešeném území se nenachází žádné zvláště chráněné území ani registrovaný 
významný krajinný prvek.Navržená stavba nevyžaduje řešit ochranu přírody a krajiny 
nebo vodních zdrojů a léčebných pramenů. Stavba se nenachází ve volné krajině, ale v 
zastavěném území. V blízkosti stavby se nevyskytují žádné vodní zdroje a navrženou 




Při stavebních pracích, zejména při manipulaci se sutí a sypkým materiálem bude 
minimalizována prašnost (vozidla dopravující sypké materiály musí používat k zakrytí 
hmot plachty, suť je nutno v případě zvýšené prašnosti zkrápět).  
Dodavatel je povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve 
výfukových plynech škodliviny v množství odpovídajícím platné legislativě. 
Nasazování stavebních strojů se spalovacími motory omezovat na nejmenší možnou 
míru, provádět pravidelné technické podmínky vozidel a pravidelné seřizování motorů. 
 
Ochrana proti hluku a vibracím 
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Stavební práce musí splňovat příslušné hygienické limity dle zákona č. 258/2000 Sb., 
o ochraně veřejného zdraví a prováděcího předpisu Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o 
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, zejména s ohledem na obytné 
a ostatní objekty. Dodavatel stavebních prací je povinen používat především stroje a 
mechanismy v dobrém technickém stavu a jejich hlučnost nepřekračuje hodnoty 
stanovené v technickém osvědčení. Při provozu hlučných strojů v místech, kde 
vzdálenost umístěného stroje od okolní zástavby nesnižuje hluk na hodnoty stanovené 
hygienickými předpisy a limity je nutné zabezpečit pasivní ochranu (kryty, akustické 
zástěny apod.). Pro vnější chráněný prostor je v uvedených hodinách třeba dodržet 
nařízením vlády 148/2006 Sb. požadovanou maximální ekvivalentní hladinu 
akustického tlaku LAeq.  
 
 
Ochrana proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti 
Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke 
znečišťování veřejných komunikací zejména zeminou, betonovou směsí apod. Případné 
znečištění veřejných musí být pravidelně odstraňováno. Vozidla dopravující sypké 
materiály musí používat k zakrytí hmot plachty, vybouranou suť je nutno v případě 
zvýšené prašnosti zkrápět.  
 
Ochrana proti znečišťování podzemních a povrchových vod a kanalizace 
Po dobu výstavby je nutno při provádění stavebních prací a provozu zařízení 
staveniště vhodným způsobem zabezpečit, aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních 
vod.  
 
Odpadové hospodářství  
Likvidace odpadů bude prováděna v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., ve znění 
zákona č. 188 / 2004 Sb.  Odpad ze stavby bude tříděn a likvidován dle smluvní dohody 
s provozovatelem příslušné skládky, na kterou bude odvážen do vzdálenosti 10 km. 
Původce odpadu je povinen odpady zařazovat, třídit a kontrolovat podle Katalogu 
odpadů a odpady, které nemůže sám využít trvale nabízet k využití jiné právnické nebo 
fyzické osobě. U materiálů, které to umožňují bude přednostně zajištěna recyklace před 









12 01 01 Piliny a třísky železných kovů  O 
12 01 13 Odpady ze svařování O 
13 01 Odpadní hydraulické oleje O,N 
13 02 Odpadní motorové, převodové a mazací oleje  O,N 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 
15 01 02 Plastové obaly O 
15 01 03 Dřevěné obaly O 
15 01 04 Kovové obaly O 
15 01 06 Směsné obaly O 
17 01 01 Beton O 
17 02 01 Dřevo O 
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 
01, 17 09 02 a 17 09 03 
O 
20 01 10 Oděvy O 
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a) informace o  rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho oplocení, 
trvalé deponie a mezideponie,  příjezdy a přístupy na staveniště, 
Staveniště bude soužit pro výstavbu objektu "Neurologická klinika ve Fakultní nemocnici 
Hradec Králové" v areálu Fakultní nemocnice a bude se bude rozkládat na pozemcích 
investora a to na pozemcích s p.č. 458, 716/22, 716/45, 716/7, 716/4 (zastavěná plocha a 
nádvoří, ostatní plochy, komunikace a plochy zeleně) s návazností na veřejnou vnitro 
areálovou  komunikaci. Tato komunikace je stávající v klasické konstrukci s asfaltovým 
povrchem a bude sloužit jako hlavní a jediná příjezdová komunikace na staveniště. 
Komunikace přiléhá k řešenému objektu ze tří stran severní, východní a jižní. Tato 
komunikace bude sloužit pro manipulaci se staveništním materiálem. Při užívání této 
komunikace musí být zajištěno jeji nepoškození. Případné škody vzniklé jejich užívání musí 
být odstraněny dodavatelem stavby. Vstupy na staveniště jsou navrženy tři. Jeden z východní 
strany č.1 a dva ze strany jižní č.2 a 3. Oplocení staveniště je uvažováno jako klasické 
oplocení pletivové, mající sloupky osazené do přenosných autopneumatik vylitých betonem. 
Výška plotu bude 2m. Staveniště bude mít rozlohu cca  3520m2. Z této rozlohy je 487,64 m2 
vlastní prostor objektu, zpevněná plocha sloužící jako skládka materiálu 271,89 m2, plus 4x 
cca 15 m2 zpevněných ploch pod staveništními buňkami.  Vlastní prostor stavby je převážně 
uvnitř objektu pavilónu kliniky. Do řešeného prostoru staveniště budou dále provedeny 
jednotlivé přístavby ke stávajícímu objektu. Na staveništi se počítá s využitím staveništních 
buněk se sociálním a technickým zázemím pro stavbu, se skladem materiálu s možností jeho 
uzavření a s otevřenými skladovými plochami. Staveništní jeřáb se předpokládá autojeřáb. 
Umístění autojeřábu je předběžně řešeno v prostoru východní části objektu. Při manipulaci 
s jeřábem je nutné zajistit ohraničení manipulačního prostoru tak, aby nemohlo dojít 
k ohrožení třetích osob. Vlastní prostor staveniště musí být uzpůsoben tak, aby bylo možno 
jednotlivé staveništní zařízení umístit. To znamená zpevnění povrchu(Drť 32-63, 100 mm; 
recyklát 63-125, 150mm; hutněno válcováním) a jiná technická opatření. Toto zpevnění se 
bude převážně týkat prostoru pro umístění mobilních buněk a prostoru pro skladování. Ty se 
předpokládají umístit na zatravněné plochy u objektu a v blízkosti stávající vzrostlé zeleně.  
Proto musí být provedena opatření tak, aby nedošlo k jejich poškození. Plocha zařízení 
staveniště musí být po ukončení stavebních prací vyklizena a upravena do původního stavu 





b) významné sítě technické infrastruktury 
Vzhledem k tomu, že se jedná o objekt uvnitř areálu Fakultní nemocnice HK nejsou stavbou 
zasaženy významné veřejné sítě technické infrastruktury a tudíž se neřeší. V rámci stavebních 
prací budou provedeny částečné změny tras vnitro areálových rozvodů TZB. Tyto úpravy 
nemají vliv na veřejné sítě technické infrastruktury.  
c) napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod., 
Staveništní voda bude získávána ze stávajícího vodovodního řádu, který složí k provozu 
stávajícího objektu. Elektrická energie potřebná pro provoz staveništních stroju a zařízení 
bude odebírána z vyhrazených elektro skříní v objektu popřípadě v areálu nemocnice. 
Staveniště je převážně řešeno jako rovinné. V prostorech nově navržených přístaveb ke 
stávajícímu objektu bude nutno řešit odvodnění staveništní jámy a to za podmínek zaplavení 
základové spáry spodní tlakovou vodou nebo srážkovými vodami. Odvod této vody bude 
řešen do vnitro areálové kanalizační sítě s provedenými opatřeními proti jejímu zanesení kaly. 
Zajištění staveništní jámy se uvažuje jako pažené v kombinaci se svahováním (dle lokalizace 
výkopu). Splaškové vody ze sociálních zařízení budou recyklovány v rámci uzavřeného 
systému WC buněk. 
 
d) úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav pro 
osoby s omezenou schopností pohybu a orientace,  
Prostor staveniště bude oplocen, tak aby bylo zabráněno vstupu třetích osob. Při manipulaci 
s  jeřábem je nutné zajistit ohraničení manipulačního prostoru tak, aby nemohlo dojít 
k ohrožení třetích. Stavba neomezuje komunikace určené k pohybu s omezenou schopností 
pohybu a orientace. Výstavba nemá v zásadě negativní vliv na své okolí. 
 
e) uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů,  
Stavba (zařízení staveniště) bude prováděna tak, aby nedocházelo k nadměrnému obtěžování 




VLIV PROVÁDĚNÍ STAVBY NA OKOLNÍ PROSTŘEDÍ 
 
Stavba (zařízení staveniště) bude prováděna tak, aby nedocházelo k nadměrnému obtěžování 
okolí stavebními pracemi.  
 
Ochrana ZPF 
Stavbou není dotčen ZPF. 
 
Ochrana přírody a krajiny 
Při realizaci stavby budou dodržena ustanovení ČSN 83  9061 Technologie  stavebních úprav 
v krajině – Ochrana stromů, porostů a  vegetačních  ploch při stavebních pracích, při 
následném provádění sadových  úprav  ČSN 83 9021 Rostlinná výsadba, ČSN 83 9011 Práce 
s půdou  a ČSN 83 9031 Trávníky  a jejich zakládání. 
Okolní zeleň v blízkosti stavby bude důsledně chráněna dle ustanovení ČSN DIN 83 9061 
Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích (zejména body 4.6 a 
4.10).Kácení dřevin rostoucích mimo les bude v případě potřeby  realizováno  v souladu se 
zákonem č. 114/1992 Sb. v platném znění. V řešeném území se nenachází žádné zvláště 
chráněné území ani registrovaný významný krajinný prvek.Navržená stavba nevyžaduje řešit 
ochranu přírody a krajiny nebo vodních zdrojů a léčebných pramenů. Stavba se nenachází ve 
volné krajině, ale v zastavěném území. V blízkosti stavby se nevyskytují žádné vodní zdroje a 
navrženou stavbou žádné nové zdroje nevzniknou. Ve městě  nejsou žádné léčebné prameny.      
 
Ochrana ovzduší 
Při stavebních pracích, zejména při manipulaci se sutí a sypkým materiálem bude 
minimalizována prašnost (vozidla dopravující sypké materiály musí používat k zakrytí hmot 
plachty, suť je nutno v případě zvýšené prašnosti zkrápět).  
Dodavatel je povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve výfukových 
plynech škodliviny v množství odpovídajícím platné legislativě. Nasazování stavebních strojů 
se spalovacími motory omezovat na nejmenší možnou míru, provádět pravidelné technické 







Ochrana proti hluku a vibracím 
Stavební práce musí splňovat příslušné hygienické limity dle zákona č. 258/2000 Sb., o 
ochraně veřejného zdraví a prováděcího předpisu Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně 
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, zejména s ohledem na obytné a ostatní 
objekty. Dodavatel stavebních prací je povinen používat především stroje a mechanismy 
v dobrém technickém stavu a jejich hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém 
osvědčení. Při provozu hlučných strojů v místech, kde vzdálenost umístěného stroje od okolní 
zástavby nesnižuje hluk na hodnoty stanovené hygienickými předpisy a limity je nutné 
zabezpečit pasivní ochranu (kryty, akustické zástěny apod.). Pro vnější chráněný prostor je v 
uvedených hodinách třeba dodržet nařízením vlády 148/2006 Sb. požadovanou maximální 
ekvivalentní hladinu akustického tlaku LAeq.  
 
Ochrana proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti 
Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování 
veřejných komunikací zejména zeminou, betonovou směsí apod. Případné znečištění 
veřejných musí být pravidelně odstraňováno. Vozidla dopravující sypké materiály musí 
používat k zakrytí hmot plachty, vybouranou suť je nutno v případě zvýšené prašnosti 
zkrápět.  
 
Ochrana proti znečišťování podzemních a povrchových vod a kanalizace 
Po dobu výstavby je nutno při provádění stavebních prací a provozu zařízení staveniště 
vhodným způsobem zabezpečit, aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních vod.  
 
Odpadové hospodářství  
Likvidace odpadů bude prováděna v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., ve znění zákona č. 
188 / 2004 Sb.  Odpad ze stavby bude tříděn a likvidován dle smluvní dohody 
s provozovatelem příslušné skládky, na kterou bude odvážen do vzdálenosti 10 km. Původce 
odpadu je povinen odpady zařazovat, třídit a kontrolovat podle Katalogu odpadů a odpady, 
které nemůže sám využít trvale nabízet k využití jiné právnické nebo fyzické osobě. U 
materiálů, které to umožňují bude přednostně zajištěna recyklace před jejich odstraněním 











08 01 11 Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné 
nebezpečné látky 
N 
08 01 12 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 O 
08 02 01 Odpadní práškové barvy O 
08 02 02 Vodné kaly obsahující keramické materiály O 
08 02 03 Vodné suspenze obsahující keramické materiály O 
08 04 09 Odpadní lepidla a těsnící materiály obsahující organická 
rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky 
N 
08 04 10 Jiná odpadní lepidla a těsnící materiály neuvedené pod číslem 08 04 
09 
O 
12 01 01 Piliny a třísky železných kovů  O 
12 01 03 Piliny a třísky neželezných kovů O 
12 01 13 Odpady ze svařování O 
13 01 Odpadní hydraulické oleje O,N 
13 02 Odpadní motorové, převodové a mazací oleje  O,N 
14 06 02 Jiná halogenovaná rozpouštědla a směsi rozpouštědel N 
14 06 03 Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel N 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 
15 01 02 Plastové obaly O 
15 01 03 Dřevěné obaly O 
15 01 04 Kovové obaly O 
15 01 05 Kompozitní obaly O 
15 01 06 Směsné obaly O 
15 01 07 Skleněné obaly O 
15 01 09 Textilní obaly O 
15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito N 
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látkami znečištěné  
15 01 11 Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou  hmotu (např. 
azbest) včetně prázdných tlakových nádob 
N 
15 02 02 Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak 
blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné 
nebezpečnými látkami 
N 
15 02 03 Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné 
oděvy neuvedené pod číslem 15 02 02 
O 
17 01 01 Beton O 
17 01 06 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických 
výrobků obsahující nebezpečné látky 
N 
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických 
výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 
O 
17 02 01 Dřevo O 
17 02 03 Plasty O 
17 02 04 Sklo, plasty a dřevo obsahující  nebezp. látky nebo nebezp. látkami 
znečištěné 
N 
17 04 07 Směsné kovy O 
17 04 09 Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami N 
17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 O 
17 05 03 Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky N 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O 
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 
17 09 02 a 17 09 03 
O 
20 01 10 Oděvy O 
20 01 11 Textilní materiály O 
 
Tabulka: Seznam pravděpodobných druhů odpadů vznikajících při demoličních pracech 
N – nebezpečné odpady; O – ostatní odpady 
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Nebezpečné odpady se nepředpokládají nebo budou minimální!!!!!  




Během demolic  mohou v omezeném množství vznikat odpady: 
 
- odpad 12 01 01 Piliny a třísky železných kovů, 12 01 03 Piliny a třísky neželezných kovů, 
12 01 13 Odpady ze svařování. Předpokládá se však pouze nepatrné množství tohoto odpadu, 
který se stane součástí směsného stavebního odpadu (17 09 04). 
 
- zbytky barev, lepidel a těsnících materiálů patřící do podskupiny 08 01, 08 02 a 08 04. V 
této podskupině mohou vznikat jak nebezpečné, tak ostatní odpady podle použité technologie 
a materiálů.  Pokud již nebudou použité materiály jinak využitelné, budou shromažďovány v 
plechových uzavíratelných nádobách a podle potřeby a skutečných vlastností budou odváženy 
k likvidaci.  
 
- odpadní oleje použitím ve stavebních strojích a v malé míře i použitím mechanizace na 
údržbu areálu za provozu. Jedná se převážně o nebezpečné odpady podskupiny 13 01 - 
Odpadní hydraulické oleje a podskupiny 13 02 – Odpadní motorové, převodové a mazací 
oleje. Konkrétní zařazení do druhu je závislé na výběru uživatele stavební techniky. Odpadní 
oleje patří podle Zákona o odpadech, č. 185/2001 Sb. ve znění zákona č. 188 / 2004 Sb.  mezi 
„vybrané výrobky“ a po využití odpady. Nakládání s nimi je v zákoně upraveno speciálními 
podmínkami. Nejpravděpodobnější je varianta, že údržba techniky bude prováděna u 
specializované firmy, tj. mimo staveniště. Případné upotřebené oleje vzniklé na staveništi 
budou shromažďovány ve speciálních dvouplášťových kontejnerech na určeném místě.  
 
- zbytky organických rozpouštědel a ředidel při ředění barev, popř. čistění materiálů. Může se 
jednat rovněž o pevné látky znečištěné rozpouštědly. Jedná se o odpad 14 06 02, 14 06 03. 
Nevyužitelné zbytky budou shromažďovány v plechovém uzavíratelném sudu nebo nádobě a 
následně odváženy k recyklaci k některé ze specializovaných firem.  
 
- obaly podskupiny 15 01 - papírové a lepenkové obaly, plastové, dřevěné, kovové, 
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kompozitní, směsné, skleněné a textilní obaly patřící do kategorie „ostatní“. Obaly znečištěné 
nebezpečnými látkami, popř. prázdné kovové tlakové nádoby (15 01 10 N, 15 01 11 N) patří 
do nebezpečných obalů. Po vyprázdnění budou nevratné obaly přímo na místě rozbity, tříděny 
a předávány přednostně k následnému využití, recyklaci nebo likvidaci. Obaly znečištěné 
nebezpečnými látkami budou nebezpečné složky zbaveny nebo s nimi bude podle jejich 
povahy nakládáno jako s nebezpečným odpadem. Tento odpad bude vznikat také ve fázi 
provozu. 
 
- odpady podskupiny 15 02 - absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné 
oděvy, a to buď znečištěné nebezpečnými látkami – druh 15 02 02 N nebo neznečištěné 
nebezpečnými látkami – druh 15 02 03. Místem shromažďování nebezpečného odpadu budou 
normalizované sběrné nádoby, které budou současně transportním obalem. Odpad bude 
skladován uzamčený ve skladu olejů, v zavázaných pytlích, a bude dle potřeby odvážen ke 
zneškodnění do spalovny nebezpečných odpadů. Ostatní odpad by měl být přednostně 
využíván jako vytříděný odpad textilního materiálu, jinak se může stát složkou komunálního 
odpadu.  
 
- odpad skupiny 17, který bude v největší míře obsahovat zbytky pojiv, stavebních 
prefabrikátů, kovů, izolačních materiálů, umělých hmot, apod. Větší kusy využitelných 
materiálů by měly být vytříděny a zařazeny do jednotlivých druhů stavebního odpadu skupiny 
17. Vytříděné složky by měly být přednostně recyklovány. Vytříděny by měly být rovněž 
možné nebezpečné odpady.  
 
- při zakládání objektu a  terénních úpravách odpad zemina a kamení 17 05 04. V případě 
znečištění nebezpečnými látkami (např. vyteklý olej či palivo ze stavebních mechanismů) se 
jedná o nebezpečný odpad (17 05 03 N), který by měl být přednostně dekontaminován v 
zařízeních k tomu určených, jinak bude uložen na skládku NO. 
 
- použité pracovní oděvy (oděv, 20 01 10, textilní materiál, 20 01 11), které budou využity 
jako čistící hadry a zbytek bude nabídnut k recyklaci. Nevyužité zbytky budou vstupovat do 






f) řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů, 
V prvních částech výstavby bude nutno vybudovat vlastní prostor zařízení. To znamená 
zpevnění ploch, vytvoření ochrany vzrostlé zeleně proti jejímu poškození a výstavbu oplocení 
staveniště. Dojde k umístění autojeřábu na předem připravenou zpevněnou plochu. Budou 
instalovány staveništní buňky, vymezeny sklady materiálu a zařízení staveniště bude napojeno 
na jednotlivé zdroje médií a na kanalizační řád. V rámci zařízení staveniště je možno využít 
stávající objekt jako technické a materiální zázemí stavby a to včetně jeho napojení na 
jednotlivé zdroje energie. V řešeném prostoru objektu je možno využít prostor ke skladování 
potřebného materiálu a to za dodržení veškerých bezpečnostních předpisů a to i s ohledem na 
statické působení objektu (zejména přitížením stropní konstrukce stavebními materiály). 
V rámci stavebních prací nesmí docházet k hromadění stavebního materiálu na jedeno místo, 
tak aby nebyla narušena statika objektu!  
 
Údaje o samostatných opatřeních, případně o způsobu provádění vyžadujících 
bezpečnostní opatření 
 
Na stavbě mohou pracovat jen pracovníci vyučení nebo alespoň částečně zaučení v daném 
oboru. Všichni pracovníci na stavbě musí být proškoleni v rámci bezpečnosti práce. Vybavení 
ochrannými prostředky a pomůckami pro své zaměstnance zajistí jednotliví dodavatelé. V 
případě lehčího úrazu bude lékařská péče poskytnuta formou první pomoci přímo na 
staveništi. Lehčí úrazy budou po provedení první pomoci ošetřeny v nejbližším zdravotním 
středisku. Těžké úrazy po poskytnutí první pomoci ponechány k ošetření přivolané záchranné 
službě. 
Během výstavby je nutno respektovat ochranná pásma inženýrských sítí. Výkopové práce v 
ochranných pásmech inženýrských sítí ať podzemních nebo nadzemních, které jsou v 
provozu, musí být provedeny ručně. Předání staveniště - investor zajistí přesné výškopisné a 
polohopisné vytyčení stávajících podzemních vedení a předá toto protokolárně dodavatelům. 
Montážní mechanizmy musí být zabezpečeny tak, aby byl zajištěn zákaz manipulace. 
Pracovníci zajišťující dopravu uvnitř staveniště musí být seznámeni s podmínkami provozu. 
Pracoviště musí být při práci mimo denní dobu, nebo když si to vyžadují klimatické 
podmínky řádně osvětleno. Musí být viditelně vyvěšen seznam důležitých telefonních stanic 
(lékařská služba, požárníci, plynárna, vodárna, Český Telecom a policie). Je zakázáno všem 
osobám dovážet a požívat alkoholické nápoje na staveništi. Hranice staveniště budou 
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označeny tabulkami vymezujícími prostor staveniště a oploceny. 
 
Dále je nutno při realizaci stavby dodržet: 
1. Vyhláška ČUBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb. o bezpečnosti práce a    
  technických zařízení při stavebních pracích ze dne 31.7.1990 
2. ČSN 271043 zdvihací zařízení, provoz, údržba a opravy 
  ČSN 270144 zdvihací zařízení, prostředky pro vázání, zavěšení a   
  uchopení břemen 
  ČSN 270123 jeřáby 
3.  Vyhláška ČUBP a ČBÚ č. 110/1975 Sb. o evidenci úrazu 
4. Zákon č. 222/94 Sb. - ochranná pásma 
5. Vyhláška ČUBP a ČBÚ č. 19/1979 Sb. zdvihací zařízení 
  Vyhláška ČUBP a ČBÚ č. 20/1979 Sb. elektrická zařízení 
6. ČSN 343100 bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na el. zařízení 
7. Vyhláška č. 50/1978 Sb. ve znění č. 98/1982 Sb. o odborné způsobilost v  
  elektrotechnice 
8. Vyhláška č. 77/1965 Sb. obsluhy strojů změněná výnosem ministerstva   
  stavebnictví ČSR č. 1/174 reg. v částce  4/1975 Sb. 
9. Vyhláška č. 38/1963 Sb. změna : žák. ČNR č. 146/1971 Sb. 
10. Příkaz ministerstva stavebnictví ČSR č. 2/1976 z 27.1.1976 požární   
  bezpečnost při projektové přípravě dočasných objektů zařízení   
   staveniště, zpravodaj MSv č. 5/1978 
11. Výnos FMS a FMD z 9.1.1978 telefonní vedení reg. v částce 11/1978 
12. Výnos Ústředního báňského úřadu č. 65/1965 o výbušninách reg. v   
  částce 31/1965, změna: zákon ČNR č. 146/1971 Sb. 
13. Vyhláška ČUBP č. 88/1980 Sb. o bezpečnosti práce a technických   
  zařízení při provozu silničních vozidel ve znění vyhl. 62/1981 Sb. 
14. Směrnice FMS - věstník FMS č. 23/1978 
 
 
Požární ochrana během výstavby 
 
Zhotovitelé jsou povinni zabezpečit objekty a zařízení z hlediska požární ochrany dosud 
nepřevzatých staveb ve znění zákona o požární ochraně. 
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Za požární bezpečnost v prostorech svých pracovišť odpovídají jednotliví zhotovitelé, kteří 
jsou povinní dbát, aby jejich pracovníci dodržovali protipožární předpisy a opatření. 
Za vybavení prostředky požární ochrany na jednotlivých pracovištích odpovídají jednotlivé 
dodavatelské organizace v rozsahu působnosti (objekty zařízení staveniště budou vybaveny 
příslušným zařízením pro protipožární zásah tak, aby byly splněny veškeré požární předpisy, 
vyhlášky i ČSN). 
Z požárního hlediska je nutné respektovat požární předpisy při práci s hořlavými 




Pro celý objem prací předepsaných tímto technickým popisem musí dodavatel uvažovat se 
zajištěním zařízení staveniště a pomocných konstrukcí potřebných pro odborné provedení 
jednotlivých prací. 
Způsob použití pomocných konstrukcí musí odpovídat příslušným ČSN.  Pomocné 
konstrukce musí splňovat normové předpisy a požadavky na bezpečnost práce. 
Veškeré konstrukce objektu i veškeré technologické postupy výstavby musí splňovat veškeré 
příslušné ČSN i hygienické předpisy, jakož i předpisy bezpečnostní. 
 
g) popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení, 
Nejsou stavbou využívány a tudíž se neřeší. 
h) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o zajištění dalších 
podmínek 
Stavba bude prováděna v souladu s obecně závaznými právními předpisy a technickými 
normami ČSN. Především budou dodržovány veškerá opatření dle vyhlášky Českého úřadu 
bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a 
technických zařízení při stavebních pracích, v platném znění, a při provozu bude dodržováno 
ustanovení vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví 
základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, v platném znění. 
Dále budou splněny požadavky Nařízení vlády č. 523, kterým se mění nařízení vlády č. 
178/2001Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci.      
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Stavba bude provedena dle projektové dokumentace. Opravu, revize a údržbu bude 
provádět oprávněná specializovaná firma.  
Zaměstnanci budou proškoleni z bezpečnosti práce, hygieny a požárního řádu.  
Stavba bude prováděna převážně v době 6.00-21.00hod. 
Pro stavbu budou použity pouze ty výrobky, které splňují požadavky Zákona č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů a  
- Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební 
výrobky, ve znění pozdějších  předpisů; vztahuje se na  stavební výrobky, pro které neexistují  
harmonizované technické normy ani  evropská technická schválení  (tzv. „národní cesta“) a 
jsou určena výrobcem nebo  dovozcem  pro trvalé zabudování do staveb, pokud jejich 
vlastnosti mohou  ovlivnit  alespoň jeden ze základních požadavků na vlastnosti  staveb (viz 
dále). 
 
OBECNÉ ZÁSADY PRO REALIZACI 
 
- stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby 
- staveniště bude uspořádáno a organizováno  
- nedojde k omezení okolního provozu stavby, ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí 
především hlukem a prachem 
- budou prováděny předepsané zkoušky a veden stavební deník 
- při realizaci budou plněny povinnosti vyplývající z §152 Stavebního zákona 
- při realizaci budou respektovány podmínky stanovené ve stavebním povolení  
- zemní práce budou v blízkosti stávajících inženýrských sítí prováděny s maximální 
opatrností, při odkrytí budou vhodným způsobem chráněny 
- dodavatel je povinen překontrolovat celkový návrh, vč. jeho úplnosti, odborného provedení 
a vhodnosti pro daný účel užívání, případné účelné změny musí projednat s projektantem 
- dodavatel je povinen před zahájením stavby provést kontrolu veškerých rozměrů na stavbě 
i) objekty zařízení staveniště  
A. Mobilní kontejnery a sociální zařízení 
Mobilní kontejnery na základě nájemní smlouvy dodá firma Algeco s.r.o. Na staveništi budou 




B. Plochy pro umístění kontejnerů  
Plocha pro umístění šatny je situována vedle zájmového objektu vedle jeho západní strany na 
hranici staveniště. V jejím sousedství bude umístěna i kancelář mistra z pravé strany a ze 
strany levé bude umístěna buňka sloužící jak hygienické zázemí. Buňka určená jako 
uzamykatelný sklad bude umístěna ve východní části staveniště. Velikost všech těchto buněk 
bude 15 m2. Veškeré stavební buňky jsou od poskytovatele firmy RAMIRENT. 
 
 
C. Osvětlení a zabezpečená areálu 
Práce v areálu budou probíhat v letních měsících mezi 7:00 a 16:00, a proto se nepředpokládá 
nutnost umělého osvětlení. Jako zabezpečení bude sloužit klasické oplocení pletivové, mající 
sloupky osazené do přenosných autopneumatik vylitých betonem. 
D. Přípojka a staveništní rozvod NN  
Na stávající elektrický rozvod kliniky bude napojen elektrický rozvaděč RS 0.0.0.2.3 IP44 a 
elektroměr. Z tohoho rozvaděče bude rozvedena do buněk a na montážní plochu. Zásuvky: 2x 





E. Přípojka a staveništní rozvod vody 
Užitková voda bude napojena na stávající rozvody vody. Na této přípojce bude připojen 
vodoměr. Rozvod vody bude řešen pomocí přípojek a kaučukových hadic Premium Gardena 
19 mm. Tato soustava je pak připojena přes adaptér na vodovodní kohoutek ve stávajícím 
objektu. 
F. Odpadní kontejnery  
Kontejnery budou umístěny na ploše v jihovýchodním rohu zařízení staveniště. Tyto 
kontejnery jsou majetkem zhotovitele. Kontejnery jsou vybaveny úchytnými oky, za které je 
možno je zvednout jeřábem a upevnit na dopravní prostředek. Jejich odvoz bude průběžný 
podle naplnění. V objektu budou umístěny kontejnery na : Kontejner na ocelový šrot, 
kontejner na plastové obaly a jiné plasty, kontejner na papír. 
G. Informační tabule 
Základní informace o stavbě spolu s kopií stavebního povolení budou uvedeny na informační 
tabuli na sloupku vedle hlavní brány. 
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Transport ocelových prvků 
Valník DAF FAR CF 85 460 ADR pohon 6x2  
Celková délka:  9,73 m  
Celková šířka: 2,49 m 
Celková hmotnost vozidla: 9980 kg (prázdné vozidlo) 
Celková hmotnost vozidla: 26000 kg (vozidlo plně naložené) 
Rozvor  předek kabiny / osa kola: 1,38 m  
Rozvor přední a 1.zadní náprava : 4,4m 
Rozvor 1. a 2. Zadní náprava :  1,4 m 
Rozvor zadní náprava až konec valníku: 2,9 m  
Motor:  Motor 265 kW (360 k), MX265, 38 stupňů; Emise výfukových plynů Euro 5; Vypnutí 
motoru běžícího na volnoběh, 5 minut; Ruční převodovka, 12 rychlostí; Převodový poměr 
15,57 - 1,00; Převodový poměr zadní nápravy 2,69; Mechanická uzávěrka diferenciálu. 
Tento pracovní stroj bude využíván pro transport ocelových prvků od výrobce na místo 
stavby. Je využíván kvůli jeho vysoké nosnosti. 
Transport betonové směsi  
Osvědčená verze domíchávačů Stetter s funkčním designem, která je určena pro běžné 
způsoby nasazení. AutodomíchávačeStetter základní řady se dodávají s mechanickým nebo 
elektronickým systémem ovládání umístěným na zadní části nástavby. Domíchávač je usazen 
na podvozku Scania.V případě potřeby lze autodomíchávač ovládat i z kabiny řidiče.  
52 
 
    
Autodomíchávače základní řady BASIC LINE jsou k dispozici ve jmenovitém objemu 6 až 15 
m3 – samozřejmě i se separátním pohonem. 
Charakteristika 
• Velký objem plnění díky vysokému vodorysu 
• Optimální jízdní vlastnosti dané nízkým těžištěm domíchávače 
• Ochrana proti opotřebení "Stetter-T-Protect (30 x 8 mm)" umístěná na míchacích 
spirálách v zónách zvýšeného výskytu otěru 
• Dva odkapávací prstence minimalizují znečištění v oblasti podpěrné konzoly 





Technická data  
 




  AM 6 C+ 
  AM 7 
C+  




objem  (m 
3) 6 7 8 9 10 12  15 
Geometr. 
objem (l) 11700 12560 14370  15660 17310 20690 
2190
0 





(%) 51,3 55,7 55,7 57 57,7 58 68,5 
Sklon bubnu (°) 12,2 12,2 12 11,2 10,5 8,5 8,5 
Separátní 




















0 - 12 / 14 
Přípojka 
vody 
(-) u všech typů C (2"), adaptér B (2,5") volitelně  
Vodní nádrž 
- TV  
(l) 190 / 300 / 500 / 650 
Vodní nádrž 
- Č  





































  AM 6 C+
B - Šířka 
(FH/SH) 
(mm) 
C - Průměr 
bubnu 
(mm) 
D - Výška 
násypky 
(mm) 2427











Č  = vodní čerpadlo  
FH = pohon od motoru podvozku 
SH = separátní pohon (Dieselmotor DEUTZ) 
TV = tlakový vzduch  
* hmotnost kompletní montované a provozuschopné nástavby dle DIN 70020, odchylka ± 5% 
 
 
  AM 7 
C+  
AM 8 C AM 9 C AM 10 C
       2400 / 2500  
2300  
 2427 2482 2482 2482 
  2436 2507   2539 2565 
U-profil 160 / 70 / 8 (6 - 10 m 3) 
 1136 1190 1190 1190 








 2614  2614 
Dutý profil 160 
/ 80 / 10 (12 -













• optimalizovaný řídící blok, který vykazuje až o 50 % snížený ztrátový výkon, 
• o 20% zvýšená rychlost pohybu výložníku, 
• o 60% zvýšená rychlost pohybu podpěr, 
• optimalizace ergonomie obsluhy autočerpadla, 
• zlepšená obsluha a údržba díky ulehčenému přístupu k měřícím a seřizovacím místům, 
• podpěrný systém XH garantuje optimální dosah s 92 % koeficientem využití a 
minimální prostorové nároky, 
• snadno vyměnitelné otěrové díly systému Rockschieber , 
• až 2 t užitečného nákladu - rezerva pro příslušenství, 
• extrémně klidného chování rozdělovacího výložníku se dosahuje Pulsar-Prop-řízením 
a MPS-řízením čerpací jednotky, 
• 2-m pracovní zdvih dopravních pístů (standard) pro kontinuální (až 165 m 3/h) tok 
betonu a minimální opotřebení, 
• řídící a diagnostický systém VECTOR (sledování provozního stavu čerpadla, detekce 
případných poruch, paměťové funkce, parametrování výložníku atd.), 
• otevřený hydraulický okruh zajišťuje dlouhodobou ochranu před přehřátím a nižší 
spotřebu pohonných hmot. 
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Technická data  
Výložník S 34 X  
Parametr Jednotka Hodnota 
Vertikální dosah (m) 34,0 
Horizontální dosah* (m) 30,0 
Skládání výložníku - R 
Počet ramen - 4 
Dopravní potrubí - DN 125 
Délka koncové hadice (m) 4 
Pracovní rádius otoče ° 550° 
Systém zapatkování - XH 
Zapatkování podpěr - přední (m) 6,21 
Zapatkování podpěr - zadní (m) 5,70 

















Tlak betonu  
max.  
(bar) 
P 2020 320 200 x 2000 120 / 80  24 90 108 

















Tlak betonu  
max.  
(bar) 
P 2023 535 230 x 2000 110 / 75 27 136 85 
P 2023 636 230 x 2000  110 / 75 32 163 85 
Současně nelze dosáhnout maximálního dopravovaného množství a maximálního tlaku! 






























Vysokozdvižná plošina MP 27-2 
Technické parametry  
Maximální nosnost klece 450 kg Maximální pracovní výška 27 m 
 Maximální výška zdvihu 25,2 m 
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 Maximální boční dosah 15 m 
 Rozměry pracovní klece 0,8 x 1,6 m 
Užívána k přibližování pracovníků k přibližování se pracovníků k ocelové konstrukci na, 
kterou pracovníci nedosáhnou z podkladní konstrukce, při montáži.  
Plovoucí vibrační lišta Enar QZR 
Hmotnost: 17 až 22 kg   
Objem nádrže 0.5 
 Palivo bezolovnatý benzín  
Odstředivá síla: 150 kN 
 Motor: ROBIN EH025 4-taktný 
 Délka: 2000 nebo 3000 mm  
Zdvihový objem: 24,5 cm3 
 Výkon HP/ot.: 1,1 / 7000 
 Otáčky motoru: až 9 500 
Užívá se k rozvibrování betonu při betonáži, aby beton pronikl do všech míst přiléhajících 
k podkladní ocelové konstrukci z trapézových plechů, která slouží jako ztracené bednění.  
TIG 200P ACDC svařovačka 
Vstupní napětí 50 Hz 1x230V  
Rozsah svářecího proudu 20-200A  
Napětí na prázdno 56V  
Zatěžovatel 60% 200A  
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Jištění 20A  
Krytí IP 21  
Rozměry DxŠxV mm 580x334x480 
Hmotnost kg 32  
Užívá se ke svařování nosných ocelových konstrukcí. 
Bosch PSR 14,4 LI-2 akuvrtačka 
Technické údaje: 
Volnoběžné otáčky (1. stupeň/2.stupeň): 0 – 370 / 1.150 min-1 
Max. krouticí moment tvrdý/měkký šroubový spoj: 38/20 Nm 
Stupně kroutících momentů: 25 + 1 
Napětí článku: 14,4 V 
Sklíčidlo: Rychloupínací sklíčidlo 
Hmotnost stroje s akumulátorem: 1,35 kg 
Průměr šroubů 
šroubování až: 8 mm 
Průměr vrtání 
vrtání do oceli: 10 mm 
vrtání do dřeva: 30 mm 
Užívá se k přivrtávání ocelových šroubů kotvících ocelové trapézové plechy. Také se užívá 
k přivrtávání dřevěných fošen, které slouží jako bednění na okrajích ocelové konstrukce. 
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Motorová pila  Mountfield Oleo-mac 952 
Výrobce Oleo-Mac  
Objem motoru 51,7 cm3 
 Výkon motoru 2,5 / 9000 kW / ot/min 
 Max. otáčky 13500 ot./min. 
 Délka lišty 41 cm 
 Dělení řetězu 0,325 " 
 Objem nádrže - palivo 0,5 l 
 Objem nádrže - olej 0,27 l 
 Hmotnost  
(bez lišty a řetězu) 5 kg  
Automatické mazání řetězu ano 
 Regulace mazání řetězu ano 
 Bezpečnostní brzda ano 
 Zachycovač řetězu ano 
 Napínání řetězu boční  
Odstředivé předčištění vzduchu ano  
Nastřikovač paliva ano 
 Poloautomatický sytič ano 
Antivibrační systém ano 
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 Dekompresní ventil ano 
Užívá se ke krácení dřevěných fošen sloužících jako bednící konstrukce na okrajích řešeného 
objektu, v místech kde není zajištěna bednící funkce trapézového plechu. 
Digitální nivelační přístroj Leica Sprinter 50 
Leica SPRINTER 50 je přesné elektronické zařízení na všechny nivelační práce. Vhodné i na 
složitější aplikace jako kontrola převýšení, vytyčování, měření vzdáleností, kontrola výkopů. 
Přístroj má funkce, které eliminují chyby, jako špatné urovnání přístroje a podobně. Všechny 
hodnoty budou správné a bez chyb. 
Technické parametry: 
zvětšení 24x 
přesnost +/- 2mm/km 
boční záměra 0,6mm / 30m 
přesnost měření délek +/- 10mm / 10m 
dosah elekt. měř. délek 2 - 100m 
měřící čas pod 3s 
kompenzátor magneticky tlumený 
rozsah kompenzátoru +/- 10´ 
napájení 4 x AA baterie 
hmotnost 2kg 
Využíván pro ověření rovinnosti, jak ocelových konstrukcí při vlastním postupu montáže, tak 
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KZP –OCELOBETONOVÝ SKELET 
1)Kontrola projektové dokumentace, technologického postupu: 
Projektová dokumentace bude zpracovaná oprávněnou osobou v souladu s platnou 
legislativou.Bude obsahovat stanovisko k nutnosti koordinátora stavby dle platné legislativy. 
Musí být uvedeny majetkoprávní vztahy k navrhovanému skeletu.Investor spolu se 
stavbyvedoucím odpovídají za řádné převzetí staveniště a jsou povinni zkontrolovat všechny 
dokumenty a náležitosti s tím spojené (kompletnost projektové dokumentace). V případě 
jakýchkoliv pochybností je stavbyvedoucí povinen problém projednat s investorem a provést 
dodatečné prověření. Projektová specifikace obsahuje např. konstrukční výkresy (geometrii 
konstrukce, množství a polohu výztuže, vložené prvky), požadavek jaké kontrolní třídy se 
mají použít, požadavky na čerstvý beton (třída pevnosti betonu, stupeň agresivity prostředí, 
horní frakce kameniva, trvanlivost, vodotěsnost), třídu tolerance (případně speciální 
tolerance), požadavky na provádění betonové konstrukce (pořadí činností, dočasné podpěry, 
pracovní postupy),atd. 
 
2) Kontrola a přejímka staveniště 
Při přejímce se prochází podmínky smlouvy o dílo, stav staveniště, v jakém se nachází, výška 
oplocení (1,8 m) a jeho poloha – to má zamezit vstup nepovolaných osob do 
ohrožených prostorů.  V případě zjištění porušení je třeba inkriminované místo co 
nejdříve opravit. Z vnější strany oplocení instalovat informační tabuli-např.  „POZOR 
STAVENIŠTĚ.“  Dále se kontrolují např. inženýrské sítě (zdroj el.energie), zpevněné 
plochy(pro jeřáb,skládky,komunikaci) a umístění buněk. O převzetí staveniště provede 
stavbyvedoucí zápis do stavebního deníku.  
 
3) Kontrola klimatických podmínek: 
Tato kontrola je zaznamenávána hlavním stavbyvedoucím každý den realizace skeletu.  Jedná 
se o zápis do stavebního deníku aktuálního počasí-povětrnostní podmínky,teplota. Ztížené 
klimatické podmínky ovlivní průběh výstavby skeletu(např. betonáž se zimními opatřeními). 
Tyto hodnoty musí být kdykoliv dohledatelné. 
 
4) Kontrola podkladních konstrukcí 
Především se kontrolují hlavní rozměry podkladního železobetonového pasu, do kterého 
budou navrtány chemické kotvy, kterými se spojí stávající konstrukce s nově stavěným 
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ocelobetonovým skeletem  – výsledky kontroly montážní roviny podkladních konstrukcí 
zejména v modulové síti sloupů. Musí být dosaženo min. 70% předepsané krychelné pevnosti 
betonu základových konstrukcí,než se bude pokračovat v betonáži konstrukcí nad základy. 
 
5)Kontrola vstupních materiálů: 
Vstupní kontrola dodaného čerstvého betonu: 
Způsob kontroly: 
Při použití typového betonu se kontrolují u každé dodávky tyto údaje na dodacím listě: 
- jestli beton vyhovuje požadavku ČSN EN 206-1 
- pevnostní třída betonu v tlaku 
- označení stupně vlivu prostředí 
- maximální jmenovitá mez frakce kameniva 
- stupeň obsahu chloridů 
- stupeň konzistence 
Čerstvý beton je stanovený výrobek a jeho výroba ve smyslu zákone č. 22/1997Sb. je 
kontrolována a dozorována třetí nezávislou stranou. Proto se vlastnosti dodaného čerstvého 
betonu nemusí v místě betonáže kontrolovat. Kontrola se provádí pouze na základě 
požadavku objednatele (nebo požadavku RPD, TKP apod.). Pokud je tato kontrola 
požadovaná tak se na staveništi provádějí zkoušky dodaného čerstvého betonu. Jedná se o 
zkoušku: 
- konzistence čerstvého betonu (ČSN EN 12350-2, ČSN EN 12350-5); 
- obsahu vzduchu v čerstvém betonu (ČSN EN 12350-7); 
- objemová hmotnost čerstvého betonu (ČSN EN 12350-6); 
Z dodaného betonu se na staveništi vyrobí zkušební krychle o hraně 150mm, na kterých se po 
28 dnech tvrdnutí, za normou stanovených podmínek zjišťuje: 
- pevnost betonu v tlaku (ČSN EN 12390-3); 
- hloubka maximálního průsaku tlakovou vodou (ČSN EN 12390-8); 
- odolnost povrchu betonu proti působení vody a chemických rozmrazovacích 
prostředků (ČSN 73 1326 Změna Z1) 
69 
 
Kontrola ocelových  prvků: 
Kontroluje se kvalita dodaných prvků, rovnost a čistota skladování. Je nutné zkontrolovat 
jestli druh, profil, počet, délky ohybů odpovídají projektové dokumentaci.  Do konstrukcí lze 
zabudovávat pouze ocel, jejíž jakost je potvrzena hutním atestem. Oceli bez zaručených 
vlastností lze používat, jen pokud je to v projektu výslovně uvedeno ( další požadavky na 
materiál stanovuje ČSN EN 13670-1). Nutné je kontrolovat, jestli dopravou a manipulací 
nedošlo k zakřivení  a k deformaciprofilů, které by ovlivnily únosnost konstrukce. Kontrola 
elektrod, každého balíčku zdali je užíváno elektrod určených v PD. 
Přípustné odchylky přiloženy na konci dokumentu. 
6) Kontrola usazení krajních vodorovných nosníků 
Kontrola zdali jsou usazeny všechny kotvy zajišťující pevné spojení podkladního 
železobetonového pásu a vodorovných I profilů. Kontrola zdali pevnost spojů odpovídá 
pevnosti předepsané v PD. Kontrola rovinnosti vodorovných I profilů( odchylky rovinnosti 
připustné-viz příloha)  
7)Kontrola přivaření prvních dvou krajních sloupů : 
Kontrola svaru: Svar musí mít minimální délku určenou v PD. Kontrola rovinnosti pomocí 
vodováhy přiložením k hranám I profilu. (přípustné odchylky viz příloha) 
 
8)Kontrola přivaření ztužidel mezi krajními sloupy: 
Kontrola spojení ztužidel se sloupy – srovnání délky svaru s délkou svaru předepsanou 
v projektové dokumentaci. Kontrola zdali svary nemají viditelnou vadu.  
 




10) Kontrola přivaření vodorovných ztužiel v úrovni podlahy 2NP 
Kontrola spojení ztužidel se sloupy – srovnání délky svaru s délkou svaru předepsanou 






11)Kontrola přivaření zbylých sloupů + ztužidle jich spojujících  
Kontrola svaru: Svar musí mít minimální délku určenou v PD. Kontrola rovinnosti pomocí 
vodováhy přiložením k hranám I profilu. Kontrola spojení ztužidel se sloupy – srovnání délky 
svaru s délkou svaru předepsanou v projektové dokumentaci. Kontrola zdali svary nemají 
viditelnou vadu.  
 
12)Kontrola přivaření 2.patra vodorovných I nosníků 
Kontrola svaru: Svar musí mít minimální délku určenou v PD. Kontrola rovinnosti pomocí 
vodováhy přiložením k hranám I profilu.  
 
13)Kontrola provedení 2 patra ocelové konstrukce  
Viz. Kontrola pro první patro. 
 
14) Kontrola usazení trapézových plechů na  konstrukci + kontrola bedněné na okrajích 
konstrukce 
Kontrola zdali jsou užívány trapézové profily předepsané v projektové dokumentaci. Kontrola 
připevnění trapézových plechů do podkladní ocelové konstrukce- kontrola zdali byly šrouby 
do konstrukce zasazeny předepsanou silou dle PD. Kontrola zdali množství šroubů užitých ke 
spojení socelí. Konstrukcí odpovídá množství dle PD. 
Kontrola připevnění dřevěných fošen sloužících jako bednění krajních částí. Kontrola 
povchové čistoty zdali je zbavena viditelných nečistot. Kontrola spojení dřevěných prvků 
s ocelovou konstrukcí- množství a průměr šroubů.  
 
15) Betonáž stropu - Kontrola BS-vzorky minimálně 3x týdně, výška shozu BS, hutnění, 
Ošetřování BS 
Množství a třídy betonové směsi 
Množství betonové směsi a její konzistence na stavbě kontroluje stavbyvedoucí. Množství se 
určuje z předaných dokladů o dodání každého domíchávače na stavbě. Třida a konzistence se 
určuje vizuálně a jedenkrát denně odběrem vzorku pro laboratorní zkoušky - odebrání 
vzorku a zhutněni do forem-laboratorní zkoušeni ztvrdlého betonu. 
Ukládání a hutnění betonové směsi 
Při ukládaní betonové směsi do bedněni se kontroluje výška, ze které betonová směs padá. 
Tato výška nesmí byt větší než 1,5 m. Hutněni vibračními lištami po etapách. 
Hutni se plošně, každé místo musí byt hutněno po dobu tři sekund. 
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Ošetřování betonové směsi 
Betonová směs se musí po betonování dále ošetřovat vodou, aby nedošlo k dehydrataci , 
popraskaní, a následné ztrátě stability betonu. Při tomto procesu kontrolujeme rovnoměrnost 
kropeni betonu, intervaly, kropeni, které jsou u čerstvého betonu minimálně dvakrát denně 
a možný vznik nežádoucích vad betonu (praskliny, pukliny) 
 
16) Kontrola připojení trapézových plechů nad 3.NP  na ocelovou konstrukci 
Kontrola zdali jsou užívány trapézové profily předepsané v projektové dokumentaci. Kontrola 
připevnění trapézových plechů do podkladní ocelové konstrukce- kontrola zdali byly šrouby 
do konstrukce zasazeny předepsanou silou dle PD. Kontrola zdali množství šroubů užitých ke 
spojení s ocelí. Konstrukcí odpovídá množství dle PD. 
 
17)Rovinnost betonové desky 
Rovinnost povrchu, celkově na 2m ± 9mm, místně na 0,2m ± 4mm. 
 
 
18) Kontrola veškeré geometrie 
Kontrolu provádí Hlavní stavbyvedoucí a technický dozor investora.  Kontroluje se správnost 
a úplnost provedení všech kcí. s projektovou dokumentací, a velikost možných odchylek 
vzniklých při výstavbě musí být menší než dovolená, aby se zabránilo škodlivým účinkům na 
mechanickou odolnost a stabilitu v provozním stavu. 
Kontrolují se polohy, vzdálenosti a možné odchylky sloupů. Půdorysná poloha sloupů vtažená 
k sekundárním osám v půdorysu. Výšková poloha sloupů vztažená k sekundárním osám 
výškovým – např. váhorys. Svislost sloupů. Přítomný statik potvrdí statickou správnost a 
bezpečnost kce. Provede se zápis do stavebního deníku o převzetí ucelené části stavby. 
 
Tabulky s normovými odchylkami převzaty z CSN EN 1090-2 Provádění ocelových 
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Před zahájením technologických prací musí být všichni zúčastnění pracovníci prokazatelně 
seznámeni s pracovním postupem. Školení musí obsahovat obeznámení se s místními 
podmínkami a dále příslušná ustanovení zákoníku práce č. 262/2006 Sb. v platném znění, 
nařízení vlády č.391/2006 Sb. a nařízení vlády č. 362/2005 Sb.  a nařízení vlády č. 591/2006. 
Staveniště je dle NV 591/2006 oploceno plotem vysokým 2 metry (minimální požadavek je 
1,8) a tím je nezabráněno vniknutí nepovolaných osob do areálu zařízení staveniště. Vjezd na 
staveniště je vyznačen značkami provádějícími místní úpravu provozu vozidel na staveništi. 
Dočasná elektrická zařízení na staveništi splňují normové požadavky a jsou podrobovány 
pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. S umístěním hlavního vypínače 
elektrického proudu jsou seznámeny všechny fyzické osoby na staveništi a je zabezpečen 
proti neoprávněné manipulaci. Při pohybu po staveništi je nutné aby pracovníci dbali zvýšené 
opatrnosti pokud se pohybují po komunikaci, po které jezdí dopravní prostředky. Na 
staveništi se musí dbát na pořádek. Skladovat věci, materiál, nářadí nebo stroje pouze na místa 
pro ně určená. Nebezpečné mohou být zejména kaluže, které mohou ukrývat nebezpečné 
předměty(ostré předměty, neuložený materiál). Proto by se měli pracovníci kalužím při chůzi 
po staveništi vyhýbat. Pracovníci se nesmějí pohybovat v těsné blízkosti pracovních strojů, 
pod pohybujícím se břemenem nebo v jeho těsné blízkosti. Musí striktně dodržovat všechny 
bezpečnostní pravidla, týkající se nejen jejich bezpečnosti, ale bezpečnosti osob vyskytujících 
se na staveništi. 
Je nutné, aby bylo bednění v každém stádiu montáže a demontáže zajištěno proti pádu jeho 
prvků a částí. Před zahájením betonářských prací musí být bednění jako celek a i jeho části 
řádně prohlédnuty a zajištěné závady musí být odstraněny. Pokud se dopravuje betonová směs 
do místa ukládání čerpadlem, je nutné, aby zhotovitel zajistil způsob dorozumívání mezi 
osobami provádějícími ukládání směsi a obsluhou čerpadla. Při odbedňování je nutno zajistit 
ohrožený prostor pod odbedňovacími pracemi proti vstupu nepovolaných osob. 
Nebezpečí: Pád břemen přepravovaných jeřábem. Řešení:  Ke zvedání dílců musí být použito 
takových zavacích prostředků, které odpovídají daným parametrům. Při odebírání dílců ze 
skládky nebo z dopravního prostředku musí být zbývající dílce zajištěny proti překlopení. 
Pracovníci provádějící tyto činnosti musí mít vazačskou kvalifikaci nebo byli pro tuto práci 
zacvičeni a jejich způsobilost je ověřována. Vázáním břemen se zabývá ČSN ISO 12480 
Jeřáby – Bezpečné používání. 
Nebezpečí: Pád z výšky. Řešení: Ochranné a záchytné konstrukce musejí být dostatečně 
pevné a odolné vůči vnějším vlivům a musejí být upevněny tak a by unesly předpokládané 
zatížení. Osobního zajištění pracovníků při práci ve výškách se musí použít tehdy, když 
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nebude možno použití kolektivního zajištění (Stavební, bezpečnostní, ochranné a dočasné 
zábradlí na volné okraje rozestavěných objektů HO-BAUPROTEKT výšky 1,2m). Každý 
pracovník takto jištěný je povinen sám se před započetím prací přesvědčit o kompletnosti, 
provozuschopnosti a nezávadném stavu jistících konstrukcí. (NV  362/2005 Sb. oddíl II). 
Nebezpečí: Pád z žebříku. Řešení: Žebřík může být pro práci ve výšce užit pouze v případech, 
kdy není použití jiných bezpečnějších prostředků opodstatněné a účelné. Na žebříku se mohou 
provádět pouze krátkodobé, fyzicky nenáročné práce při použití ručního nářadí. Žebřík musí 
být umístěn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita po celou dobu použití. Musí být postaven na 
stabilním pevném, dostatečně velkém nepohyblivém podkladu. U přenosných žebříků musí 
být zabráněno jejich podklouznutí zajištěním bočnic nebo jiných opatření s odpovídající 
účinností. Na žebříku smí pracovat zaměstnanec jen v bezpečné vzdálenosti od jeho horního 
konce, za kterou se považuje vzdálenost chodidel nejméně 0,8 m, u dvojitého žebříku. Při 
práci na žebříku musí být zaměstnanec v případech, kdy stojí chodidly výše než 5 m, zajištěn 
proti pádu osobními ochrannými prostředky. (NV 362/2005 sb. ,III oddíl) 
Předpokládá se práce v prostorech, které nebudou chráněny proti povětrnostním vlivům. Ty 
musejí být přerušeny pokud  
 
a. bouře, déšť, sněžení nebo námraza 
b. čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m.s-1(při práci na pracovních plošinách a 
závěsných lanech) 
c. dohlednost v míst práce menší jak 30 m 
d. teplota při provádění montážních prací nižší než -10 0C (NV 362/2005 sb. ,IX 
oddíl) 
 Nebezpečí: Samovolný pád materiálu. Řešení: Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musejí 
být uloženy tak, aby bylo zabráněno jejich samovolnému pádu či sklouznutí nebo shození jak 
během práce, tak po jejím ukončení. K upevnění nářadí nebo k uložení drobného materiálu 
musí být použita vhodná výstroj nebo k tomu určený pracovní oděv. Konstrukce pro práce ve 
výškách se nesmí přetěžovat, hmotnost pracovníků materiálu a pracovních pomůcek nesmí 
překročit nosnost konstrukce stanovenou v původní dokumentaci (NV 362/2005 sb. ,IV 
oddíl). 
 
Používat lze jen stroje, které svojí konstrukcí a technickým stavem odpovídají předpisům. 
Stroje lze využívat jen na účely, ke kterým jsou určeny. Stroje může obsluhovat pouze 
pracovník, který má k obsluze daného stroje odbornou způsobilost a je řádně proškolen. 
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Obsluha musí zkontrolovat a prohlédnout stroj, zda je řádně připraven, zda je ovládací a 
bezpečnostní zařízení funkční. Pokyny k údržbě a obsluze stroje, návod k obsluze a provozní 
deník musí být umístěny na takovém místě, aby byl obsluze stroje kdykoliv k dispozici. (NV 
591/2006 Sb.) 
Stroje musejí být před uvedením do provozu vybaveny: 
• provozními doklady a označeny evidenčním číslem a názvem provozovatele 
stroje 
• bezpečnostními sděleními, značkami, tabulkami a nápisy v českém jazyce 
• předepsaným zařízením pro zvukovou výstrahu  
• ochranným zařízením v místech kde může dojít k ohrožení  pracovníků 
  Provozní doklady jsou: 
• provozní deník k vedení záznamů o převzetí a předání stroje obsluze, o 
závadách a opravách během provozu, 
• revizní kniha stroje, která obsahuje technické údaje (záznamy o zkouškách, 
• generálních a jiných opravách a rekonstrukce stroje, apod.), jejíž přílohou je 
technická dokumentace 
 
Základní povinnosti a požadavky při svářečských pracích 
 Před začátkem svářečských prací se musí vyhodnotit, zda i v prostorách přilehlých 
nejde o práce se zvýšeným nebezpečím. V případě zvýšeného nebezpečí se může svařovat 
pouze na písemný příkaz a po provedení opatření nařízených v tomto příkaze. Před zahájením 
svářečských prací musí svářeč zkontrolovat, zda jsou v místě svařování odstraněny hořlavé 
látky, je zamezeno požáru nebo výbuchu a zda je na pracovišti a v jeho okolí zabezpečena 
předepsaná ochrana osob. Pracovníci a používané osobní ochranné pracovní prostředky nesmí 
být znečištěni olejem, tukem apod. a na svařovacím pracovišti musí být rozestaveny zástěny 
pro ochranu osob proti záření a teplu(ty nebudou, jelikož se bude svařovat ve výšce 4,2 m od 
podlahy). Svářeč musí mít u sebe platný svářečský průkaz. Na pracovišti musí být pořádek, 
aby svařovací zařízení a příslušenství nemohla být příčinou úrazu (např. zakopnutí, 
sklouznutí, pádu, poranění nástroji). Svařovací zařízení ohrožující zdraví nebo životy se musí 
ihned odpojit a zajistit proti použití např. tabulkou s nápisem „Porucha“. Po dobu práce, při 
jejím přerušení a po ukončení svařování nebo řezání v prostorách s nebezpečím požáru nebo 
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výbuchu musí být místo svařování a přilehlé prostory kontrolovány po nezbytně nutnou dobu 
a u nebezpečných prací po dobu nejméně 8 hodin po skončení práce. 
 Bylo vyhodnoceno, že se nejedná o prostory se zvýšeným nebezpečím. Také se 
nepředpokládá, že se v okolí budou vyskytovat hořlavé látky. Bude důsledně dbáno na to, aby 
byli pracovníci obstarávající proces svařovaní bez nečistot na oblečení. Svářečské průkazy 
budou uloženy v kanceláři. 
 
Obloukové svařování kovů 
 Připojení svařovacích vodičů musí být provedeno tak, aby se zabránilo náhodnému 
neúmyslnému dotyku s výstupními svorkami svařovacího zdroje. Svařovací kabel musí být 
vodivě spojen se svařovaným předmětem nebo s podložkou svařovací svorkou. Svorka k 
připojení svařovacího vodiče ke svařenci musí být umístěna co nejblíže k místu svařování 
nebo na kovový svařovací stůl, na němž leží svařenec. Elektrody musí svářeč vyměňovat 
zásadně s nasazenými a neporušenými svářečskými rukavicemi (ne mokrými ani vlhkými). 
Držák elektrod a svařovací pistole musí být odkládány na izolační podložku nebo  na izolační 
stojan. Vodič svařovacího proudu musí být uložen tak, aby se vyloučilo jeho možné 
poškození ostrými ohyby, jinými předměty a účinky svařovacího procesu. Přívody ke zdrojům 
svařovacího proudu musí být v případě nebezpečí mechanického poškození chráněny 
mechanicky odolným krytem nebo vhodným umístěním. Poškozené svařovací vodiče nesmí 
být používány. Periodické prohlídky svařovacího zdroje musí být prováděny pověřenými 
pracovníky podle pokynů výrobce. Pracovníci na svařovacím pracovišti musí být prokazatelně 
seznámeni s poskytováním první pomoci při úrazech elektrickým proudem. 
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Z několika typů výplňového zdiva dostupného na našem trhu byly vybrány dva typy : 
Porotherm 19 AKU od firmy Wienerberger a Přesná tvárnice od firmy Ytong tloušťky 200 
mm. Nejprve budou popsány obecné vlastnosti obou typů.  
Porotherm 19 AKU se dle výrobce používají hlavně jako jednovrstvé zdivo tl. 190 mm (které 
lze použít při výstavbě škol, nemocni a hotelů) a jako dvouvrstvé zdivo s velkými nároky na 
ochranu proti hluku (v akusticky dělících nosných stěnách dvojdomů nebo rodinných 
řadových domů) tl. 430 mm s vloženou 50 mm minerální izolací. Cihly lze též použít jako 
vnitřní nosnou část vrstveného zdiva ve spojení s tepelným izolantem. Výhody: velký formát 
cihel, úspora malty při zdění při spojení na pero a drážku, vysoká pevnost, nízký odpor proti 
difuzi vodních par, výborná ochrana proti hluku, rozměry v modulovém systému. 
Přesná tvárnice Ytong tloušťky 200 mm P6-650  se používají hlavně jako nosné i nenosné 
obvodové a vnitřní stěny, ztužující, výplňové a protipožární stěny vícepodlažních i 
nízkopodlažních budov. Výhody: zdravotně nezávadný čistě přírodní materiál, snadná 
zpracovatelnost, vysoká zvuková izolace, finanční úspory díky kratšímu času stavebních 
prací. 
Posuzovaná vlastnost Porotherm 19 AKU Ytong tl. 200 mm Výherce 
Objemová 
hmotnost(kg/m3) 
980 650 Y 
Pevnost v tlaku 
N/mm2 
1,5 6,5 Y 
Přídržnost N/mm2 0,15 0,3 Y 
Faktor difuzního 
odporu 
0,5 0,5 Y a P 





1,0 1,0 Y a P 
Tepelný odpor Ru 
(m2K/W) 
0,64 1,12 Y 




Z výše uvedeného srovnání vyplívá, že výplňovým zdivem s lepšími vlastnostmi je Ytong P6-
650 (hlavní kategorií rozhodujícími o konečném výsledku byla Pracnost). 
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Zákony a vyhlášky: 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.- O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích, 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb.- O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, 
Zákon 378/2001 Sb. - O bližších požadavcích na bezpečný provoz a používáni strojů, 
technických zařízení, přístrojů a nářadí, 
Vyhláška č. 499/2006 o dokumentaci staveb 
Zákon č. 185/2006 o odpadech 
Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník Práce 
Nařízení vlády č.309/2006 Sb. Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci 
 
Normy: 
ČSN EN 1090-1 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 1 
ČSN EN 10025-1 Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí - Část 1: Všeobecné 
technické dodací podmínky 
ČSN EN 1090-2 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 2: 
Technické požadavky na ocelové konstrukce 
ČSN 05 0600 – Bezpečnostní ustanovení pro svařování kovů. Projektování a příprava 
pracovišť 
ČSN 05 0630  Bezpečnostní ustanovení pro obloukové svařování kovů  
ČSN EN 13670 Provádění betonových konstukcí 
ČSN 73 02 10-2 - Geometrická přesnost ve výstavbě, podmínky prováděni 
ČSN 34 16 10 –Elektrotechnické předpisy ČSN 
 
Podklady společností:  
Podklady společnosti Ytong  
Podklady společnosti Porotherm 
Podklady společnosti DAF 
Podklady společnosti ZAPA Beton a.s. 
Podklady společnosti LIEBHERR 
Podklady společnosti Vysokozdvižné plošiny Vladimír Pánek  
Podklady společnosti ENAR 
Podklady společnosti Mountfield 
Podklady společnosti Bosch 
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